



**COMUNE DI MODENA
SETTORE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA**

DETERMINAZIONE n. 3530/2025 del 10/12/2025

Proposta n. 5543/2025
Esecutiva dal 11/12/2025

Protocollo n. 496136 del 11/12/2025

OGGETTO: PNRR MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE DAGLI ASILI NIDO ALL'UNIVERSITA' - INVESTIMENTO 1,2 - PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE - PNRR - M4C1.1 - INV.1.2 - NUOVA COSTRUZIONE DI MENSA SCOLASTICA DELLA SCUOLA PRIMARIA SANT'AGNESE - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATIONEU - CUP D91B22000890006 - CIG B9266AC288 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COLLAUDATORE IMPIANTISTICO - IMPEGNO ANNO 2025.

Allegati:

- Scheda flussi (firmato: Si, riservato: No)
- DICHIARAZIONE INSUSSISTENZA CONFLITTO D INTERESSI (firmato: Si, riservato: No)

Visti:

- Visto Congruita' con esito Favorevole (firmato: Si, firmatario: CALVARESE GUIDO)
- Visto Contabile con esito Favorevole (firmato: Si, firmatario: COLOMBINI ROBERTA)

Determinazione n. 3530 del 10/12/2025

FUTURA **LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI**



COMUNE DI MODENA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE SETTORE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA

Ing. Guido Calvarese

Numero determina: 3530/2025
del 10/12/2025

**OGGETTO: PNRR MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 -
POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE DAGLI ASILI
NIDO ALL'UNIVERSITA' - INVESTIMENTO 1,2 - PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO
PIENO E MENSE - PNRR - M4C1.1 - INV.1.2 - NUOVA COSTRUZIONE DI MENSA
SCOLASTICA DELLA SCUOLA PRIMARIA SANT'AGNESE - FINANZIATO
DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATIONEU - CUP D91B22000890006 - CIG
B9266AC288 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COLLAUDATORE IMPIANTISTICO -
IMPEGNO ANNO 2025.**

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che con deliberazioni del Consiglio comunale n. 14 e n. 15 del 28.2.2025, entrambe immediatamente eseguibili, sono stati approvati rispettivamente la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027 e il Bilancio di Previsione 2025-2027;
- che con deliberazioni della Giunta comunale n. 54 e n. 55 del 5.3.2025, entrambe immediatamente eseguibili, sono stati approvati rispettivamente il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027, nel cui allegato A sono indicati gli obiettivi e le attività di performance dei Settori, e il Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027, con il quale sono state assegnate ai dirigenti titolari dei Centri di Responsabilità le dotazioni economico-finanziarie necessarie alla realizzazione degli obiettivi e delle attività definiti nel PIAO;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 110 del 28.3.2025, immediatamente eseguibile, è stato riapprovato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027 limitatamente

alla sottosezione 03.03 “Piano triennale dei fabbisogni di personale”;

Richiamati:

- il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE, 2007) - versione consolidata (GU 2016/C 202/1 del 7.6.2016);
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione;
- il Regolamento (UE) 2020/2094, che istituisce uno strumento dell’Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell’economia dopo la crisi COVID-19;
- il Regolamento (UE) 2021/241 (EUR-Lex - 32021R0241 - EN - EUR-Lex (europa.eu) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- la Legge 17 maggio 1999 n.144 che, all'art. 1. commi 1 e 5 istituisce il “Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull’attuazione delle politiche di sviluppo, con particolare riferimento ai programmi cofinanziati con i fondi strutturali europei”;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;
- il Decreto Legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla Legge 1° luglio 2021, n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;
- il Decreto Legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
- il Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”;
- il Decreto Legge 6 novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni dalla Legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;
- il DPCM del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;
- il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’11 ottobre 2021, recante “Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell’ambito del PNRR di cui all’art.1, comma

1042, della Legge 30 dicembre 2020, n.178”, in G. U. Serie Generale n. 279 del 23.11.2021;

- le circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze numero 31, 32, 33 del 2021 e le circolari numero 4 e 6 del 2022;

Richiamati inoltre:

- l'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, Do no significant harm), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;

- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere (gender equality), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;

- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target (obiettivi) e milestone (traguardi) e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, intendendosi ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento (UE) 2021/241, per «traguardi e obiettivi» le misure dei progressi compiuti verso la realizzazione di una riforma o di un investimento, e nello specifico intendendo:

= per target (obiettivi) i risultati quantitativi;

= per milestone (traguardi) i risultati qualitativi;

Dato atto:

- che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è stato elaborato in conformità con le indicazioni del Regolamento (UE) 2021/241, che all'art.3 ne definisce l'ambito di applicazione individuandone i pilastri: transizione verde; trasformazione digitale; crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, coesione sociale e territoriale; salute e resilienza economica, sociale e istituzionale; politiche per la prossima generazione;

- che il PNRR si articola rispettivamente in 6 missioni, 16 componenti, 197 misure che comprendono 134 investimenti e 63 riforme, coerenti con le priorità europee e funzionali a realizzare gli obiettivi economici e sociali definiti dal Governo italiano;

- che le 6 missioni sono rispettivamente:

= Missione 1: digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura;

= Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica;

= Missione 3: infrastrutture per una mobilità sostenibile;

= Missione 4: istruzione e ricerca;

= Missione 5: inclusione e coesione;

= Missione 6: salute.

Rilevato che nell'ambito della MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA si colloca la COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE DAGLI ASILI NIDO ALL'UNIVERSITÀ – in cui trova spazio l'INVESTIMENTO 1.2 – PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU il cui obiettivo principale è colmare o ridurre in misura significativa le

carenze sistemiche che caratterizzano tutti i gradi di istruzione.

Premesso:

- che il Comune ha candidato quattro proposte a valere sull'Avviso pubblico Prot. 48038 del 2 dicembre 2021 "Avviso pubblico per la presentazione di proposte per la messa in sicurezza e/o realizzazione di mense scolastiche, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 4 Istruzione e Ricerca – Componente 1 Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 1.2: "Piano di estensione del tempo pieno e mense", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU", tra cui, ammessa a finanziamento, la SCUOLA PRIMARIA SANT'AGNESE - NUOVA COSTRUZIONE MENSA SCOLASTICA – CUP D91B22000890006 - PNRR - M4C1.1 – INV.1.2;

- che il costo complessivo dell'opera, inizialmente previsto pari a € 750.000,00, interamente finanziati da risorse PNRR, è stato incrementato in attuazione dell'art. 26, comma 7, del Decreto Legge 17 maggio 2022 n. 50 che ha istituito il "Fondo per l'avvio di opere indifferibili", gestito dal Ministero dell'economia e delle finanze, con un contributo pari al 10% dell'importo assegnato con decreto del Direttore generale dell'Unità di missione per il PNRR 8 giugno 2022 n. 19, e quindi per un importo di € 75.000,00;

- che al fine di garantire l'avvio delle procedure di gara dell'intervento entro il 31/12/2022 nel rispetto della normativa prevista dal DPCM del 28/07/2022 e di assicurare il cofinanziamento previsto dal quadro economico tecnico aggiornato pari a € 1.354.781,00 per effetto della revisione prezzi regionale, con l'approvazione della 9° variazione di bilancio 2022-2024, avvenuta con Delibera di Consiglio n. 71 del 24/11/2022, si è provveduto ad adeguare gli stanziamenti di bilancio su appositi capitoli in base alle linee di finanziamento.

Premesso altresì:

- che Deliberazione della Giunta Comunale n. **401** del 09.08.2022 si è provveduto ad approvare l'**atto d'obbligo** e l'accordo di concessione del finanziamento a valere sul PNRR, per il progetto "NUOVA COSTRUZIONE MENSA SCOLASTICA della SCUOLA PRIMARIA S. AGNESE" - CUP D91B22000890006 - PNRR - M4C1.1 - INV.1.2 - finanziato nell'ambito dell'Avviso pubblico per la presentazione di proposte per la messa in sicurezza e/o realizzazione di mense scolastiche, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 1.2: "Piano di estensione del tempo pieno e mense", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU";

- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. **664** del 29/11/2022 si è provveduto ad approvare il documento di indirizzo della progettazione (**DIP**) e a prenotare le spese (accertando quota parte del contributo) per la Progettazione preliminare e definitiva;

- che si è provveduto all'affidamento della **Progettazione** preliminare e definitiva con i seguenti atti:

= determinazione del Dirigente responsabile n. **3038/2022**, con la quale, su proposta del RUP si è provveduto all'affidamento diretto dell'incarico di redazione del progetto di seguito indicato al professionista e per l'importo seguenti:

Affidamento CIG 95198626A4	Centro Cooperativo di progettazione Società Cooperativa C.F. e P. IVA: 00474840352 Via Lombardia, 7 42124 - Reggio Emilia				
Prestazione	A - Importo netto	B - oneri previdenziali 4% su A	C - Imponibile IVA (A+B)	D - IVA 22% (su C)	Totale (C+D)
progettazione PRELIMINARE DEFINITIVA ARCHITETTONICA	€ 23.077,79	€ 923,11	€ 24.000,90	€ 5,280.20	€ 29,281.10

= determinazione del Dirigente responsabile n. **3040/2022**, con la quale, su proposta del RUP, si è provveduto all'affidamento diretto dell'incarico di redazione del progetto di seguito indicato al professionista e per l'importo seguenti:

Affidamento CIG 952464735A	ASE AcegasApsAmga Servizi Energetici S.p.A. C.F. e P. IVA: 03604650287 Via del Cotonificio, 60 33100 - Udine				
Prestazione	A - Importo netto	B - oneri previdenziali 4% su A	C - Imponibile IVA (A+B)	D - IVA 22% (su C)	Totale (C+D)
Progettazione DEFINITIVA IMPIANTISTICA (meccanica ed elettrica)	€ 13.404,56	€ 536,18	€ 13.940,74	€ 3.066,96	€ 17.007,71

= determinazione del Dirigente responsabile n. **3041/2022** con la quale si è provveduto all'affidamento diretto dell'incarico di redazione del progetto di seguito indicato al professionista e per l'importo seguenti:

Affidamento CIG 953480954C	Benedetti & Partners Studio associato di ingegneria C.F. e P. IVA: 03037701202 Via Torquato Secci, 7 40132 – Bologna				
Prestazione	A - Importo netto	B - oneri previdenziali 4% su A	C - Imponibile IVA (A+B)	D - IVA 22% (su C)	Totale (C+D)
progettazione PRELIMINARE DEFINITIVA STRUTTURALE	€ 31.000,00	€ 1.240,00	€ 32.240,00	€ 7.092,80	€ 39.332,80

- che con Deliberazione della Giunta Comunale n. **758** del 19/12/2022 è stato approvato il **progetto definitivo** completo (strutturale, architettonico ed impiantistico – presentati dai progettisti incaricati) posto agli atti al Prot. n. 477371 del 15/12/2022 e validato con verbali Prot. n. 476806 del 15.12.2022 per il progetto preliminare e Prot. n. 477118 del 15.12.2022 per il progetto definitivo che prevede una spesa complessiva di € 1.354.781,00;

- che con Determinazione del Dirigente n. **3194** esecutiva dal 27/12/2022 sono state approvate le **modalità di appalto** integrato con affidamento congiunto di progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori in oggetto, mediante indicazione di procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 1, Comma 2 Lett. b), del D.L. 16/7/2020 n. 76 e ss.mm.ii. (convertito con modificazioni dalla legge

11/09/2020 n. 120), di cui all'art. 63 del D.Lgs. 18.04/2016 n. 50 e ss.mm.ii., previa consultazione di almeno 10 operatori economici, mediante il Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (SATER) e aggiudicazione effettuata con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo;

- che con Determinazione del Dirigente n. **230** / 2023, esecutiva dal 09/02/2023, è stata nominata la **Commissione** Giudicatrice per la valutazione delle offerte relative all'affidamento della progettazione esecutiva e dei lavori (Appalto integrato);

- che con Determinazione del Dirigente n. **478** / 2023, esecutiva dal 17/03/2023, è stata impegnata la somma di € 800,00 per il pagamento dei diritti dovuti ai **Vigili del Fuoco** per "Esame Progetto Pratica VVF n. 24060", utilizzando parte dell'importo previsto nel quadro economico alla voce "B.2 imprevisti";

- che con Determinazione del Dirigente n. **982** del 10/05/2023, a seguito di procedura negoziata senza bando su SATER, previa consultazione di almeno 10 operatori economici, sono stati **aggiudicati** al Consorzio C.A.I.E.C. Soc. Coop, con sede in Via Pitagora 435, Cesena, DF/P.IVA 00604300400, i lavori "PNRR - M4C1.1 – INV.1.2 - SCUOLA PRIMARIA SANT'AGNESE - NUOVA COSTRUZIONE MENSA SCOLASTICA" - finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU - CUP D91B22000890006 - CIG **9562319345**", per un importo netto contrattuale di **€ 964.809,94** [di cui 951.469,76 per l'esecuzione dei lavori (di cui 903.415,73 per lavori soggetti a ribasso e 48.054,03 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) e 13.340,18 per progettazione esecutiva] oneri previdenziali e IVA esclusi, corrispondente al ribasso offerto del **6,00%** sull'importo a base di gara;

- che con Determinazione del Dirigente n. **1717** / 2023, esecutiva dal 25/07/2023, è stata impegnata la somma di € 283,80 per il pagamento [a HERA S.P.A.] delle spese di **istruttoria per l'allacciamento** alle reti (acqua, fogne), utilizzando parte dell'importo previsto nel quadro economico alla voce "B.5 Allacciamenti a pubblici servizi";

- con determinazione dirigenziale n. **2942** esecutiva dal 20/11/2023 è stato approvato il **progetto esecutivo** "NUOVA COSTRUZIONE DI MENSA SCOLASTICA DELLA SCUOLA PRIMARIA SANT'AGNESE – CUP D91B22000890006" di Modena, per un totale complessivo di € 1.354.781,00, da finanziare nell'ambito del PNRR, MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE DAGLI ASILI NIDO ALL'UNIVERSITA' - INVESTIMENTO 1,2 - PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE - PNRR - M4C1.1 – INV.1.2 NextGenerationEU;

- che con Determinazione del Dirigente n. **3275** / 2023, esecutiva dal 30/11/2023, è stato affidato l'incarico per la "**Direzione dei lavori** e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione" - CIG **A02FFEE804** - al "Centro Cooperativo di progettazione" (P.Iva 00474840352), per un importo complessivo di € 65.998,16;

- che con Determinazione del Dirigente n. **134** / 2024, esecutiva dal 26/01/2024, è stata **rettificata** la Determinazione del Dirigente n. 982/2023 (in conformità alle previsioni dell'art. 4 – sexies comma 5 del capitolato speciale di appalto che prevede la corresponsione diretta degli oneri di progettazione indicati in offerta in favore dei progettisti e non dell'operatore economico aggiudicatario dell'esecuzione dei lavori) riducendo la somma impegnata a favore del Consorzio C.A.I.E.C. Soc. Coop. dell'importo corrispondente agli oneri relativi alla progettazione e pari ad €. 14.148,70 e **impegnare** contestualmente tale quota per la **progettazione esecutiva** a favore del **raggruppamento** temporaneo tra professionisti costituito da Arch. Delia Pozzati (P.IVA 01122790387), Ing. Giovanni Bugli (P.IVA 03937970402), P. Ind. Ugo Papola (P.IVA

00756860292);

- che con Determinazione del Dirigente n. **663** / 2024, esecutiva dal 26/03/2024, è stata **impegnata** la somma di € 35,00 per il contributo di autofinanziamento in favore dell'ANAC relativamente al CIG A02FFEE804 (incarico **DL** e CSE);

- che con Determinazione del Dirigente n. **740** / 2024, esecutiva dal 29/03/2024, è stato affidato all'Ing Roberto Freddi (P.IVA 02589920350) l'incarico di “**collaudo** tecnico amministrativo e statico” - CIG **B0BA02714B** – per un importo complessivo di € 19.244,14;

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. **678** del 11/12/2024, con cui si è approvata la perizia di **variante e suppletiva n. 1** ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, con una variazione in aumento sulla parte relativa ai soli lavori pari € 81.691,62, oltre a oneri iva 10% pari a € 8.169,16 e così per complessivi € 89.860,78 oltre ad €. 139,21 mantenute come somme in aumento alla voce “somme a disposizione” per un totale di €. 90.000,00 con risorse aggiuntive proprie dell'Ente;

-che con determinazione dirigenziale n. **3780** del 27/12/2024 si affidavano all'appaltatore i lavori di **perizia n. 1** e si **impegnavano le relative somme** ;

- che con Determinazione del Dirigente n. **1243** / 2025, esecutiva dal 27/05/2025, è stato autorizzato il **subappalto** all'impresa Moden Canali (P.Iva 01254680364) (categoria lavori OG11 - importo complessivo presunto di euro € 14.134,47);

- che con Determinazione del Dirigente n. **1268** / 2025, esecutiva dal 30/05/2025, è stata approvata la perizia di **variante** in corso d'opera e suppletiva **n. 2** (posta agli atti al prot. n. 204732/2025 del 26/05/2025 e prot. n. 208696 del 28/05/2025) e impegnate le relative somme;

- che con Determinazione del Dirigente n. **1744** / 2025, esecutiva dal 17/07/2025, è stato affidato alla Società INRETE Distribuzione Energia S.p.A. il servizio di **allacciamento alla rete elettrica**: “Tipologia: Nuova connessione permanente senza attivazione della fornitura” e impegnate l'importo complessivo di € 5.923,73;

- che con Determinazione del Dirigente n. **2033** / 2025, esecutiva dal 21/08/2025, si è provveduto all'impegno di spesa per provvedere al pagamento dei diritti dovuti ai Vigili del Fuoco per "**PRATICA VV.F. N. 24060** - SCIA AI FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO" per l'importo complessivo di € 680,00;

- che con Determinazione del Dirigente n. **2586** / 2025, esecutiva dal 16/10/2025, si è provveduto ad approvare la variante n. 3 posta agli atti al prot. 299203 / 2025, relativa all'importo spettante all'impresa appaltatrice a titolo di revisione prezzi, per netti € 55.585,03 oltre a Iva 10% per € 5.558,50 e così per complessivi € 61.143,53 , rideterminando di conseguenza il quadro economico ;

Dato atto:

- che i lavori sono stati ultimati in data 30.07.2025, come risulta dal Verbale di Fine lavori prot. n. **355061** / 2025;

- che al fine di poter procedere al collaudo tecnico-amministrativo è necessario provvedere al collaudo tecnico-funzionale impiantistico;

- che il Comune di Modena, in ottemperanza alla recente deliberazione n. 135/2024/INPR della Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna della Corte dei Conti, ha provveduto a sondare la disponibilità di una figura professionale all'interno dell'Ente da adibirsi alla funzione di collaudatore impiantistico (prot. **421041/2025** , prot. n. **454301/2025**) e che questa verifica ha avuto esito negativo;

Ritenuto pertanto necessario avvalersi di un professionista esterno per l'attività di collaudo tecnico-funzionale degli impianti realizzati nell'ambito dell'intervento in oggetto;

Visto:

- il D.Lgs. n. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della Legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;

- che, ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023 art. 62:

= comma 1, tutte le stazioni appaltanti [...] possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori;

= comma 5, e dell'Allegato II.4, il Comune di Modena risulta essere Stazione appaltante qualificata [<https://portale-servizi.anticorruzione.it/qualificazione/>] [livelli L1 e SF1] e può quindi procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione della fornitura/servizio in oggetto;

- che l'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023 stabilisce che per gli affidamenti di contratti di servizi di importo inferiore a 140.000,00 euro si debba procedere ad affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

- che l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lett. d), l'affidamento diretto come “l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”;

- che l'art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, l'atto di decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Ritenuto che le prestazioni di cui in oggetto non possono rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 in considerazione del relativo importo, inferiore alle soglie di cui all'art. 50 comma 1 lett.b) del D.Lgs. n. 36/2023, e della localizzazione del servizio;

Preso atto che dal 1° gennaio 2024 ha acquisito piena efficacia la disciplina del D.Lgs n. 36/2023, che prevede (Parte II) la digitalizzazione dell'intero ciclo di vita di tutti i contratti pubblici sottoposti al decreto stesso, di qualunque importo essi siano, e che, pertanto, le stazioni appaltanti che intendono affidare un contratto di appalto devono ricorrere ad una piattaforma di

approvvigionamento digitale certificata per provvedere a tale affidamento;

Dato atto:

- che con prot. n. **438624** /2025 si è proceduto alla stima del compenso per l'incarico in oggetto secondo il D.M. 17 giugno 2016;
- che il RUP, in data 12.11.2025, ha pubblicato sulla piattaforma M.E.P.A. di Consip S.p.a. la trattativa diretta Mepa NG_5805113 (prot. **453832** / 2025) richiedendo all'operatore economico STUDIO PROFESSIONALE ASSOCIATO MALAGUTI (P.Iva 03954740365) la presentazione del proprio preventivo per l'attività di collaudo tecnico-funzionale impiantistico di cui in oggetto;
- che il suddetto operatore economico ha presentato il proprio preventivo e la correlata documentazione richiesta (posta agli atti al prot. **461186** / 2025);
- che gli importi relativi alla suddetta richiesta di preventivo e il relativo preventivo presentato sono di seguito indicati:

Descrizione	Importo stimato prot. 453832 / 2025	Importo offerto prot. 461186 / 2025	Ribasso % prot. 461186 / 2025
A. Compenso + Spese ed oneri accessori, QdI.01: Collaudo tecnico amministrativo (Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/10) 14 (V:112,000,00 x P:12,55680646% x G:0,85 x Q:0,080) = 956,33 € QdI.04: Collaudo tecnico funzionale degli impianti (d.m. 22/01/2008 n°37) (V:112,000,00 x P:12,55680646% x G:0,85 x Q:0,180) = 2.151,73 € Spese e oneri accessori non superiori a (25,00% del CP) 777,02 € al netto di eventuali oneri previdenziali e IVA	€ 3.885,08	€ 3.865,65	0,5%

Rilevato che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione dell'appalto non si palesa esistente la citata categoria di rischio tra il personale della stazione appaltante e quello della impresa appaltatrice e pertanto non è necessario redigere il DUVRI ai sensi dell'art. 26, comma 3, D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. e, di conseguenza, risulta superflua la quantificazione degli oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale, da corrispondere all'operatore economico;

Visto l'art 108 comma 9 del D. Lgs. 36/2023: *“Nell'offerta economica l'operatore indica, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro **eccetto che** nelle forniture senza posa in opera e **nei servizi di natura intellettuale**”*;

Dato atto, ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 36/2023, che:

- l'operatore economico non applica alcun CCNL in quanto studio professionale associato;
- l'ambito di applicazione di tale contratto è strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto;

Dato atto:

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 610 del 14/11/2023, immediatamente esecutiva, vengono fornite indicazioni relative agli affidamenti diretti ai sensi del codice dei contratti D.L.

36/2023;

- che l'affidamento di cui trattasi avviene nel rispetto del principio di rotazione di cui dell'art. 49, comma 1 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i.;

Ritenuto congruo e conveniente per l'Amministrazione il preventivo presentato dallo STUDIO PROFESSIONALE ASSOCIATO MALAGUTI (prot. **461186** / 2025) e adeguato rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante;

Dato atto che lo STUDIO PROFESSIONALE ASSOCIATO MALAGUTI è in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento e dispone delle professionalità adeguate a svolgerle (dichiarazione in offerta prot. **461186** / 2025 e Curriculum delle persone fisiche che svolgeranno l'incarico: P.i. Davide Malaguti e Ing. Vania Malaguti) ;

Dato atto che, con riferimento al possesso dei requisiti di cui agli articoli da 94 a 98 del D. Lgs. n.36/2023, si è proceduto a:

- acquisire le relative dichiarazioni da parte dell'Operatore Economico (poste agli atti al prot. **461186** / 2025);
- verificare le suddette dichiarazioni acquisendo le relative certificazioni (poste agli atti al prot. **481993** / 2025) tutte con esito regolare;

Dato atto della dichiarazione del Responsabile Unico del Progetto (RUP), ing. Sara Bosoni, Dirigente Responsabile del Servizio Transizione ecologica del Settore Ambiente e Transizione ecologica, relativa all'insussistenza di condizioni di parentela o di affinità con titolari, amministratori e/o legali rappresentanti, soci e dipendenti con poteri decisionali, dell'impresa affidataria del procedimento in oggetto, ai sensi dell'art. 1, comma 9, lett. e), della Legge 190/2012 (posta agli atti in allegato alla presente determinazione);

Ritenuto, pertanto, di:

- affidare allo STUDIO PROFESSIONALE ASSOCIATO MALAGUTI (P.Iva 03954740365) l'incarico per il collaudo tecnico-funzionale impiantistico relativo ai lavori "PNRR - M4C1.1 - INV.1.2 - NUOVA COSTRUZIONE DI MENSA SCOLASTICA DELLA SCUOLA PRIMARIA SANT'AGNESE - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATIONEU - CUP D91B22000890006";

- impegnare la relativa spesa di netti € 3.865,65 oltre a oneri previdenziali Inarcassa [4% su 1.932,82] per € 77,31, oneri previdenziali EPPI [5% su 1.932,83] per € 96,64, oneri a IVA 22% per € 888,71, e così per complessivi € **4.928,31**;

Dato atto che il suddetto importo di € 4.928,31 trova disponibilità nelle voci e importi del quadro economico approvato con Determinazione n. **2586** / 2025 come segue:

= per € 318,54 : B.8 Spese tecniche relative alla direzione lavori [...] Di cui: B.8.Dis -importi B.8 non impegnati ;

= per € 3.966,38 : B.10 Spese per [...] altri eventuali collaudi specialistici Di cui: B.10.Dis -importi B.10 non impegnati ;

= per € 643,39 : Economia Ribasso d'asta ;

Dato atto:

- che il Comune di Modena adempie agli obblighi di pubblicità legale del presente atto attraverso la

pubblicazione dello stesso all'albo pretorio e sul proprio sito internet nella sezione Amministrazione trasparente "Determine/Delibere di Esecuzione del contratto" al seguente link:
<https://amministrazionetrasparente.comune.modena.it/L190/atto/lista?sort=&idSezione=894856&justGrid=1&logo=1> ;

- che i dati relativi alla procedura in oggetto sono pubblicati nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici di ANAC, consultabile al seguente link:
https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B9266AC288 ;

- che al Progetto di che trattasi è stato assegnato il Codice Unico di Progetto CUP **D91B22000890006** ai sensi della Legge 144/99 e successive deliberazioni CIPE;

- che risultano associati al progetto e al suddetto CUP i seguenti codici CIG:

= CIG 95198626A4 – Progettazione Definitiva - Architettonico;

= CIG 952464735A – Progettazione Definitiva - Impianti;

= CIG 953480954C – Progettazione Definitiva - Strutturale;

= CIG 9562319345 – LAVORI;

= CIG A02FFEE804 – Direzione Lavori CSE;

= CIG B0BA02714B – Collaudo;

= CIG B770778B9F – allacciamento elettrico – InRete;

= CIG B7F8F3A3AF – SCIA VVFF;

= CIG B9266AC288 – Collaudo impiantistico;

- che l'esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà conforme a quanto previsto dall'art. 3 della Legge 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della Legge 217/2010;

- della programmazione dei pagamenti, ai sensi dell'art.9 del D.L. n. 78/2009;

- che sono stati creati appositi capitoli all'interno del piano esecutivo di gestione, al fine di garantire l'individuazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico come riporta l'art. 3 c. 3 del DM del 11/10/2021 in merito alle procedure per la gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 81/2023 del 14/03/2023 "RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2022";

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 111/2024 del 19/03/2024 "RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2023";

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 79/2025 del 19/03/2025 "RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2024";

Dato atto che il RUP è l'ing. Sara Bosoni nominata con atto prot. n. 50119 del 11/02/2022;

Visto il provvedimento prot. 295821 del 25.07.2025, confermato con provvedimento prot. 377285 del 29.09.2025, con il quale è stato conferito dal giorno 01.10.2025 fino alla scadenza del mandato del Sindaco e comunque fino a nuova disposizione, all'ing. Guido Calvarese l'incarico di Dirigente del Settore Ambiente e Transizione ecologica;

Visto il provvedimento prot. 377285 del 29.09.2025, con il quale il Sindaco ha conferito all'ing. Sara Bosoni l'incarico di dirigente del Servizio Transizione ecologica del Settore Ambiente e Transizione ecologica dal giorno 01.10.2025 fino alla scadenza del mandato del Sindaco, e

comunque fino a nuova disposizione;

Visto il provvedimento prot. 381636 del 02.10.2025 del Dirigente del Settore Ambiente e Transizione ecologica avente ad oggetto “Delega di funzioni al Dirigente del Servizio Transizione ecologica”;

Acquisito il visto di congruità espresso dal Dirigente del Settore Ambiente e Transizione ecologica, ing. Guido Calvarese, ai sensi degli artt. 19 e 20 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente;

Visto il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;

Visto l'art. 183, commi 8 e 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

per quanto in premesse e qui interamente richiamato:

1) - di affidare, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023, il servizio per il collaudo tecnico-funzionale impiantistico relativo ai lavori “PNRR - M4C1.1 - INV.1.2 - NUOVA COSTRUZIONE DI MENSA SCOLASTICA DELLA SCUOLA PRIMARIA SANT'AGNESE - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATIONEU - CUP D91B22000890006” - CIG B9266AC288 - Mepa NG_ 5805113 - all'operatore economico STUDIO PROFESSIONALE ASSOCIATO MALAGUTI (P.Iva 03954740365) con sede in via Pier Paolo Pasolini 23 - 41123 Modena - per un importo contrattuale di netti € 3.865,65 oltre a oneri previdenziali Inarcassa [4% su 1.932,82] per € 77,31, oneri previdenziali EPPI [5% su 1.932,83] per € 96,64, oneri a IVA 22% per € 888,71, e così per complessivi **€ 4.928,31** ;

2) - di stabilire, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, che:

= il fine del contratto è di provvedere al collaudo tecnico-funzionale impiantistico relativo ai lavori “PNRR - M4C1.1 - INV.1.2 - NUOVA COSTRUZIONE DI MENSA SCOLASTICA DELLA SCUOLA PRIMARIA SANT'AGNESE - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATIONEU - CUP D91B22000890006”;

= l'oggetto dell'affidamento è il servizio per il collaudo tecnico-funzionale impiantistico relativo ai lavori “PNRR - M4C1.1 - INV.1.2 - NUOVA COSTRUZIONE DI MENSA SCOLASTICA DELLA SCUOLA PRIMARIA SANT'AGNESE - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATIONEU - CUP D91B22000890006” - CIG B9266AC288 ;

= l'importo dell'affidamento è di netti € 3.865,65 oltre a oneri previdenziali Inarcassa [4% su

1.932,82] per € 77,31, oneri previdenziali EPPI [5% su 1.932,83] per € 96,64, oneri a IVA 22% per € 888,71, e così per complessivi **€ 4.928,31**;

= il contraente è lo STUDIO PROFESSIONALE ASSOCIATO MALAGUTI (P.Iva 03954740365) con sede in via Pier Paolo Pasolini 23 - 41123 Modena ;

= le ragioni della scelta sono: l'operatore economico (STUDIO PROFESSIONALE ASSOCIATO MALAGUTI) è in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, dispone delle professionalità adeguate a svolgerle;

= i requisiti di carattere generale sono quelli di cui all'art. 94 e 95 D.Lgs. n. 36/2023, quelli di ordine speciale di cui all'art. 100, quelli di partecipazione di cui alla Parte V dell'allegato II.12 del D.Lgs. n. 36/2023 (ai sensi dell'art. 66). Si da atto, come riportato in premessa, che sono state acquisite le relative dichiarazioni e documentazioni di verifica degli stessi con esito regolare;

= la modalità di affidamento è l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023, esperito sulla piattaforma MEPA, mediante Trattativa Diretta NG_5805113;

= le clausole ritenute essenziali del contratto, ovvero le principali condizioni contrattuali, sono tutte le prescrizioni contrattuali e tecniche contenute nello schema di contratto/capitolato prestazionale allegato alla richiesta di preventivo prot. 453832 / 2025;

= il termine di esecuzione del servizio è (presumibilmente) di 30 giorni dalla stipula del contratto. Ai sensi del Dlgs 36/2023 articolo 17, commi 8 e 9 e articolo 50, comma 6, al fine di poter rispettare le tempistiche previste dal Bando di finanziamento, l'esecuzione del contratto può essere iniziata anche prima della stipula;

= la garanzia definitiva, di cui all'art. 53, comma 4, del D. Lgs. 36/2023, non viene richiesta in considerazione del ridotto valore economico del contratto, delle tempistiche indicate per il termine della prestazione e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

= il certificato di regolare esecuzione, ai sensi dell'art. 50, comma 7, del D. Lgs. 36/2023, sarà emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto;

3) - di dare atto:

= che la gestione del procedimento della gara in oggetto, ai sensi dell'art. 74 dello Statuto, compete al Settore Ambiente e Transizione ecologica;

= il RUP (Responsabile Unico del Progetto) ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n.36/2023, responsabile per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione della presente procedura, è l'ing. Sara Bosoni, dirigente del Servizio Transizione ecologica del Settore Ambiente e Transizione ecologica (atto di nomina prot. 50119 / 2022 - RUP ai sensi dell'art. 31 del D.L.vo 50/2016 e s. m. e i.);

= il suddetto RUP è anche responsabile di procedimento ai sensi dell'art. 4 della L. 241/90;

= che il contratto sarà sottoscritto in modalità elettronica mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale e caricato in piattaforma MEPA; alla stipula dello stesso interverrà il dirigente del Servizio Transizione ecologica, ing. Sara Bosoni. In caso di assenza o impedimento del suddetto

dirigente interverrà il dirigente che legalmente lo sostituirà;

= che, ai sensi dell'allegato I.4 del D. Lgs. 36/2023, la stipula del contratto è esente dal pagamento dell'imposta di bollo;

4) - dato atto che l'importo dell'affidamento di complessivi € 4.928,31 trova disponibilità nelle voci e importi del quadro economico approvato con Determinazione n. **2586** / 2025 come segue:

= per € 318,54 : B.8 Spese tecniche relative alla direzione lavori [...] Di cui: B.8.Dis -importi B.8 non impegnati ;

= per € 3.966,38 : B.10 Spese per [...] altri eventuali collaudi specialistici Di cui: B.10.Dis -importi B.10 non impegnati ;

= per € 643,39 : Economia Ribasso d'asta ;

di rideterminare e approvare conseguentemente il seguente nuovo quadro economico:

	QUADRO ECONOMICO CUP D91B22000890006 - PNRR - M4C1.1 - INV.1.2 NUOVA COSTRUZIONE DI MENSA SCOLASTICA DELLA SCUOLA PRIMARIA SANT'AGNESE	Variante 3 DD 2586 / 2025	Collaudo impiantistico
A	LAVORI		
A.1	Lavori a misura, a corpo, in economia	1.050.474,44	1.050.474,44
A.2	Costi della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	63.127,46	63.127,46
	SubTotale Lavori	1.113.601,90	1.113.601,90
A.3	Progettazione esecutiva	13.340,18	13.340,18
	TOTALE Capo A	1.126.942,08	1.126.942,08
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1	IVA 10% su lavori	111.360,19	111.360,19
B.2 a	Oneri previdenziali Cassa 4% e 5% su progettazione esecutiva A.3	557,51	557,51
B.2 b	IVA 10% su progettazione esecutiva A.3 1) Netti 5.931,05+4% 237,24=6.168,29 esente IVA no Ritenuta 2) Netti 5.018,57+4% 200,74=5.219,31 esente IVA no Ritenuta 3) Netti 2.390,56+5% 119,53=2.510,09+IVA 10% 251,01=2.761,10	251,01	251,01
B.3	Spese Contributo ANAC Di cui:		
B.3.1	ANAC CIG 9562319345 – LAVORI [DD__982_2023]	600,00	600,00
B.3.2	ANAC CIG A02FFEE804 – DL CSE [DD__663_2024]	35,00	35,00
B.4	Spese Pubblicità	0,00	0,00
B.5	Allacciamenti a pubblici servizi Di cui:		
B.5.1.Netto	allacciamento reti acqua, fogne - HERA S.P.A. – [DD_1717_2023] – importo netto	258,00	258,00
B.5.1.IVA	allacciamento reti acqua, fogne - HERA S.P.A. – [DD_1717_2023] – IVA 10%	25,80	25,80
B.5.2.Netto	Nuova connessione ELETTRICA 60kw – InRete [DD_1744_2025 – CIG B770778B9F] – importo netto	4.855,52	4.855,52

	QUADRO ECONOMICO CUP D91B22000890006 - PNRR - M4C1.1 - INV.1.2 NUOVA COSTRUZIONE DI MENSA SCOLASTICA DELLA SCUOLA PRIMARIA SANT'AGNESE	Variante 3 DD 2586 / 2025	Collaudo impiantistico
B.5.2.IVA	Nuova connessione ELETTRICA 60kw – InRete [DD_1744_2025 – CIG B770778B9F] – IVA 22%	1.068,21	1.068,21
B.6	Spese di cui agli articoli 24, comma 4 (assicurazioni dei dipendenti) ___Da DISIMPEGNARE___	810,00	810,00
B.7	Spese Tecniche per progettazione (compresa Cassa 4% e IVA al 22%) di cui: - € 76.258,67 progettazione (€ 28.988,29 + € 17.007,71 + € 30.262,67) - € 9.070,13 per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al RUP e di verifica e validazione (da sommare alla progettazione di € 30.262,67, così per complessivi € 39.332,80)		
B.7.1.Netto	progettazione PRELIMINARE DEFINITIVA ARCHITETTONICA – CCDP CIG 95198626A4 – [DD_3038_2022] - Netto	22.847,01	22.847,01
B.7.1.Oneri _Previdenzi ali	progettazione PRELIMINARE DEFINITIVA ARCHITETTONICA – CCDP CIG 95198626A4 – [DD_3038_2022] - Oneri previdenziali 4%	913,88	913,88
B.7.1.IVA	progettazione PRELIMINARE DEFINITIVA ARCHITETTONICA – CCDP CIG 95198626A4 – [DD_3038_2022] - IVA 22%	5.227,40	5.227,40
B.7.2.Netto	Progettazione DEFINITIVA IMPIANTISTICA – HSE CIG 952464735A – [DD_3040_2022] - Netto	13.404,56	13.404,56
B.7.2.Oneri _Previdenzi ali	Progettazione DEFINITIVA IMPIANTISTICA – HSE CIG 952464735A – [DD_3040_2022] - Oneri previdenziali 4%	0,00	0,00
B.7.2.IVA	Progettazione DEFINITIVA IMPIANTISTICA – HSE CIG 952464735A – [DD_3040_2022] - IVA 22%	2.949,00	2.949,00
B.7.2.OP_D is	Progettazione DEFINITIVA IMPIANTISTICA – HSE CIG 952464735A – [DD_3040_2022] - oneri 4% ___Da DISIMPEGNARE___	536,18	536,18
B.7.2.IVA_ OP_Dis	Progettazione DEFINITIVA IMPIANTISTICA – HSE CIG 952464735A – [DD_3040_2022] - IVA 22% su oneri 4% ___Da DISIMPEGNARE___	117,97	117,97
B.7.3.Netto	progettazione PRELIMINARE DEFINITIVA STRUTTURALE – Benedetti&P CIG 953480954C – [DD_3041_2022] - Netto	31.000,00	31.000,00
B.7.3.Oneri _Previdenzi ali	progettazione PRELIMINARE DEFINITIVA STRUTTURALE – Benedetti&P CIG 953480954C – [DD_3041_2022] - oneri previdenziali 4%	1.240,00	1.240,00

	QUADRO ECONOMICO CUP D91B22000890006 - PNRR - M4C1.1 - INV.1.2 NUOVA COSTRUZIONE DI MENSA SCOLASTICA DELLA SCUOLA PRIMARIA SANT'AGNESE	Variante 3 DD 2586 / 2025	Collaudo impiantistico
B.7.3.IVA	progettazione PRELIMINARE DEFINITIVA STRUTTURALE – Benedetti&P CIG 953480954C – [DD_3041_2022] - IVA 22%	7.092,80	7.092,80
B.8	Spese tecniche relative alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione Di cui:		
B.8.1.Netto	DirezioneLavori+CSE – CCDP CIG A02FFEE804 – [DD_3275_2023] - Netto	52.016,22	52.016,22
B.8.1.Oneri _Previdenzi ali	DirezioneLavori+CSE – CCDP CIG A02FFEE804 – [DD_3275_2023] - oneri previdenziali 4%	2.080,64	2.080,64
B.8.1.IVA	DirezioneLavori+CSE – CCDP CIG A02FFEE804 – [DD_3275_2023] - IVA 22%	11.901,30	11.901,30
B.8.Dis	importi B.8 non impegnati	611,35	292,81
B.9	Accantonamento art. 113 D.Lgs. 50/2016 (1,8% su capo A) di cui: - 80% da destinare al fondo per la progettazione (€ 14.531,54) - 20% da destinare al fondo per l'innovazione (€ 3.632,88)	18.164,42	18.164,42
***	spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione		
B.10	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici Di cui:		
B.10.1.Impo nibile	COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO E STATICO – Ing. Freddi CIG B0BA02714B – [DD_740_2024] - Imponibile (compreso 2€ bollo)	17.792,30	17.792,30
B.10.1.INPS	COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO E STATICO – Ing. Freddi CIG B0BA02714B – [DD_740_2024] - oneri previdenziali 4% - INPS	711,69	711,69
B.10.1.Inarc assa	COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO E STATICO – Ing. Freddi CIG B0BA02714B – [DD_740_2024] - oneri previdenziali 4% - Inarcassa	740,15	740,15
B.10.2	Bollettino Vigili del Fuoco - Pratica VVF n. 24060 - Esame Progetto [DD_478_2023]	800,00	800,00
B.10.3	Bollettino Vigili del Fuoco - SCIA [DD_2033_2025 – CIG B7F8F3A3AF]	680,00	680,00
B.10.Dis	importi B.10 non impegnati	3.966,38	0,00
B.10.4.Netto	Collaudo Impiantistico – Studio Malagoli CIG B9266AC288 – [DD_xxxx_2025] - Netto	0,00	3.865,65

	QUADRO ECONOMICO CUP D91B22000890006 - PNRR - M4C1.1 - INV.1.2 NUOVA COSTRUZIONE DI MENSA SCOLASTICA DELLA SCUOLA PRIMARIA SANT'AGNESE	Variante 3 DD 2586 / 2025	Collaudo impiantistico
B.10.4..Oneri Previdenziali	Collaudo Impiantistico – Studio Malagoli CIG B9266AC288 – [DD_xxxx_2025] - oneri previdenziali Inarcassa [4% su 1.932,82] per € 77,31 EPPI [5% su 1.932,83] per € 96,64	0,00	173,95
B.10.4..IVA	Collaudo Impiantistico – Studio Malagoli CIG B9266AC288 – [DD_xxxx_2025] - IVA 22%	0,00	888,71
B.11	imprevisti (min. 1%/max 10% - Quadro A)	0,00	0,00
***	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per Legge	0,00	0,00
	B – Totale Somme a Disposizione	314.614,49	315.257,88
Totale A + B		1.441.556,57	1.442.199,96
Economia Ribasso d'asta		3.224,43	2.581,04
Totale		1.444.781,00	1.444.781,00

5) - di impegnare la somma di € **4.928,31** (netti € 3.865,65, oneri previdenziali € 173,95, Iva 22% €888,71), in favore di

STUDIO PROFESSIONALE ASSOCIATO MALAGUTI (P.Iva **03954740365**) con sede in via Pier Paolo Pasolini 23 - 41123 Modena,
per

Collaudo Impiantistico
NUOVA COSTRUZIONE DI MENSA SCOLASTICA DELLA SCUOLA PRIMARIA
SANT'AGNESE - CUP D91B22000890006

come segue:

al capitolo U **21829/0**, del PEG 2025-2027 annualità 2025, crono 2022 / 842, codice di finanziamento 11, cod. ID europeo “Spese correlati ai finanziamenti dell'UE finanziate da risorse dell'Ente”, rif. progressivo INT-2022-190-00-01, Politica/programma 193.01, CUP **D91B22000890006**, codice opera OPP2022/00044 – CIG **B9266AC288** :

= per € 4.145,71 previa riduzione di pari importo della prenotazione di impegno n. **2025 / 5470** ;

= per € 643,39 previa riduzione di pari importo della prenotazione di impegno n. **2025 / 5472** ;

al capitolo U **21829/0**, del PEG 2025-2027 annualità 2025, crono 2025 / 748, codice di finanziamento 19, cod. ID europeo “Spese correlati ai finanziamenti dell'UE finanziate da risorse dell'Ente”, rif. progressivo INT-2025-165-00, Politica/programma 193.01, CUP **D91B22000890006**, codice opera OPP2022/00044 – CIG **B9266AC288** :

= per € 139,21 previa riduzione di pari importo della prenotazione di impegno n. **2025 / 9842** ;

6) - di dare atto che la copertura finanziaria di € **4.928,31** è costituita:

= per € 4.789,10 da entrate accertate e riscosse nell'esercizio 2022 sul capitolo 4750/0, cod. fin. 11, PDC 4.5.1.1.1 "Permessi di costruire" (proventi da titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), e reimputate all'esercizio 2025 mediante il correlato fondo pluriennale vincolato;

= per € 139,21 da entrate accertate negli esercizi precedenti e transitate per "Avanzo di amministrazione spese di investimento" sul capitolo 1.2.00 "Avanzo destinato a spese di Investimento", cod. fin.19, in corrispondenza della risorsa n. 1687232, a seguito dell'approvazione della 3° variazione di bilancio con Deliberazione di Consiglio comunale n. 27 del 19/05/2025;

7) di dare atto che l'importo complessivo del quadro economico di € 1.444.781,00 trova copertura come segue:

= per € 750.000,00 al capitolo U 21744/0 appositamente istituito per progetti finanziati da NextGenerationEU, codice di finanziamento 59, cod. ID europeo "Spese fin. Da trasferimenti statali correlati ai finanziamenti dell'UE";

= per € 75.000,00 al capitolo U 21828/0 appositamente istituito per progetti finanziati da Fondo opere indifferibili annualità 2022, codice di finanziamento 59, cod. ID europeo "Spese fin. Da trasferimenti statali correlati ai finanziamenti dell'UE";

= per € 619.781,00 al capitolo U 21829/0, codice di finanziamento 11, cod. ID europeo "Spese correlati ai finanziamenti dell'UE finanziate da risorse dell'Ente";

8) di dare atto che la copertura finanziaria complessiva di € 1.444.781,00 è costituita:

= per € 750.000,00 al capitolo E 4767/0 appositamente istituito per progetti finanziati da NextGenerationEU, piano dei conti 4.2.1.1.1 "Contributi agli investimenti da Ministeri" del PEG, codice di finanziamento 59, cod. ID europeo "Entrate per finanziamenti progetti comunitari", sottoconto di Tesoreria vincolato cod. 458
- da contributo PNRR;

= per € 75.000,00 al capitolo E4798/0 appositamente istituito, piano dei conti 4.2.1.1.1 "Contributi agli investimenti da Ministeri", codice di finanziamento 59, cod. ID europeo "Entrate per finanziamenti progetti comunitari", sottoconto di Tesoreria vincolato cod. 458
- da risorse Fondo opere indifferibili 2022 assegnate in via definitiva con Decreto del 02/03/2023 (allegato 3) a esclusiva copertura di aumenti di spesa, rispetto al quadro economico del progetto candidato, imputabili all'aumento prezzi materiali;

= per € 529.781,00 al capitolo 4750/0, cod. fin. 11, PDC 4.5.1.1.1 "Permessi di costruire" (proventi da titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) - da entrate accertate e riscosse nell'esercizio 2022 di cui € 295.620,24 relative a spese reimputate all'esercizio 2025 mediante il correlato fondo pluriennale vincolato;

= per € 89.860,79 da entrate riscosse e confluite in avanzo libero di amministrazione approvato in

sede di rendiconto esercizio 2023, applicate nell'esercizio 2024 al cap. E 1.98/00 in corrispondenza della risorsa n. 1445183, cod. fin. 27, a seguito dell'approvazione della 5° variazione di bilancio con Deliberazione di Consiglio n. 44 del 22/07/2024, relative a spese reimputate all'esercizio 2025 mediante il correlato fondo pluriennale vincolato;

= per € 139,21 da entrate accertate negli esercizi precedenti e transitate per “Avanzo di amministrazione spese di investimento” sul capitolo 1.2.00 “Avanzo destinato a spese di Investimento”, cod. fin.19, in corrispondenza della risorsa n. 1687232, a seguito dell'approvazione della 3° variazione di bilancio con Deliberazione di Consiglio comunale n. 27 del 19/05/2025;

9) - di dare atto che ai sensi del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, Allegato 4/2, punto 6, le prestazioni/forniture affidate con la presente determinazione con imputazione della spesa all'esercizio 2025 saranno rese entro il 31/12/2025;

10) - di dare atto che si provvederà alla pubblicazione dell'avviso di esito della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 50, comma 9, del Codice ovvero del presente atto in quanto trattasi di affidamento diretto al link: [Affidamenti diretti - Comune di Modena](#) ;

11) - di dare atto che gli obblighi di pubblicità legale del presente atto sono adempiuti attraverso la pubblicazione automatica dello stesso nella sezione relativa agli affidamenti diretti, presente sul copia informatica per consultazione profilo del committente al seguente link: <https://amministrazionetrasparente.comune.modena.it/L190/atto/lista?sort=&idSezione=894853&justGrid=1&logo=1> ;

12) - di dare atto che i dati relativi alla procedura in oggetto risultano pubblicati nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) di ANAC al link https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B9266AC288 ;

13) - di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Modena, lì 10/12/2025

Il Dirigente Responsabile

BOSONI SARA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI MODENA

SETTORE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA

Visto di congruità del Responsabile di Settore

DETERMINAZIONE n° 3530/2025 del 10/12/2025

OGGETTO: PNRR MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE DAGLI ASILI NIDO ALL'UNIVERSITA' - INVESTIMENTO 1,2 - PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE - PNRR - M4C1.1 - INV.1.2 - NUOVA COSTRUZIONE DI MENSA SCOLASTICA DELLA SCUOLA PRIMARIA SANT'AGNESE - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATIONEU - CUP D91B22000890006 - CIG B9266AC288 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COLLAUDATORE IMPIANTISTICO - IMPEGNO ANNO 2025

Ai sensi del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, si appone il visto di congruità del Responsabile di Settore.

Modena li, 10/12/2025

Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(CALVARESE GUIDO)
con firma digitale



COMUNE DI MODENA

SETTORE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI

DETERMINAZIONE n. 3530/2025 del 10/12/2025

Proposta n° 5543/2025

OGGETTO: PNRR MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE DAGLI ASILI NIDO ALL'UNIVERSITA' - INVESTIMENTO 1,2 - PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE - PNRR - M4C1.1 - INV.1.2 - NUOVA COSTRUZIONE DI MENSA SCOLASTICA DELLA SCUOLA PRIMARIA SANT'AGNESE - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATIONEU - CUP D91B22000890006 - CIG B9266AC288 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COLLAUDATORE IMPIANTISTICO - IMPEGNO ANNO 2025 .

Visto di Regolarità contabile.

Vista la delega Prot. n. 379196 del 01/10/2025 che attribuisce l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria alla Dirigente del Servizio Finanziario, Dr.ssa Roberta Colombini.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell'art. 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL..

Impegno

Progressivo nr. 1.

Anno Esercizio	E/U	Cap./Art.	Descrizione Capitolo/Articolo	Missione/Programma	
2025	U	21829/0	PNRR D91B22000890006-M4C1 INVESTIMENTO 1.2: PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE - NUOVA COSTRUZIONE MENSA SCUOLA PRIMARIA SANT'AGNESE (AUTOFIN)	4/2	
Pren./Imp.	Anno Competenza	Numero/Sub	Importo	PdC	Crono
Impegno	2025	9842/0	139,21	2/2/1/9/3	2025/748
Politica	Programma	Progetto	Descrizione Politica-Programma-Progetto		
Tipo Finanziamento		Descrizione			Importo
19		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			139,21
Soggetto		Descrizione			
101656		STUDIO PROFESSIONALE ASSOCIATO MALAGUTI			

Progressivo nr. 2.

Anno Esercizio	E/U	Cap./Art.	Descrizione Capitolo/Articolo	Missione/Programma	
2025	U	21829/0	PNRR D91B22000890006-M4C1 INVESTIMENTO 1.2: PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE - NUOVA COSTRUZIONE MENSA SCUOLA PRIMARIA SANT'AGNESE (AUTOFIN)	4/2	
Pren./Imp.	Anno Competenza	Numero/Sub	Importo	PdC	Crono
Impegno	2025	17458/0	4.789,10	2/2/1/9/3	2022/842
Politica	Programma	Progetto	Descrizione Politica-Programma-Progetto		
Tipo Finanziamento		Descrizione			Importo
11		CONC. EDILIZIE- L. 232/2016			4.789,10
Soggetto		Descrizione			
101656		STUDIO PROFESSIONALE ASSOCIATO MALAGUTI			

Variazione di Impegno

Anno Esercizio	E/U	Cap./Art.	Descrizione Capitolo/Articolo	Pren/Imp	Anno Comp.	Numero /Sub	Segno	Importo
2025	U	21829/0	PNRR D91B22000890006-M4C1 INVESTIMENTO 1.2: PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE - NUOVA COSTRUZIONE MENSA SCUOLA PRIMARIA SANT'AGNESE (AUTOFIN)	Impegno	2025	5470/0	-	4.145,71
2025	U	21829/0	PNRR D91B22000890006-M4C1 INVESTIMENTO 1.2: PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE - NUOVA COSTRUZIONE MENSA SCUOLA PRIMARIA SANT'AGNESE (AUTOFIN)	Impegno	2025	17458/0	+	4.145,71

2025	U	21829/0	PNRR D91B22000890006-M4C1 INVESTIMENTO 1.2: PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE - NUOVA COSTRUZIONE MENSA SCUOLA PRIMARIA SANT'AGNESE (AUTOFIN)	Impegno	2025	17458/0	+	643,39
2025	U	21829/0	PNRR D91B22000890006-M4C1 INVESTIMENTO 1.2: PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE - NUOVA COSTRUZIONE MENSA SCUOLA PRIMARIA SANT'AGNESE (AUTOFIN)	Impegno	2025	5472/0	-	643,39

Variazione di Bilancio

Anno Esercizio: 2025 Numero Variazione: 12

Tipo: CONSIGLIO

E/U	Cap./Art.	Descrizione Capitolo/Articolo	Anno Comp.	Segno	Competenza	Segno	Cassa
U	21829/0	PNRR D91B22000890006-M4C1 INVESTIMENTO 1.2: PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE - NUOVA COSTRUZIONE MENSA SCUOLA PRIMARIA SANT'AGNESE (AUTOFIN)	2025	+	4.145,71	+	4.145,71

Anno Esercizio: 2025 Numero Variazione: 13

Tipo: CONSIGLIO

E/U	Cap./Art.	Descrizione Capitolo/Articolo	Anno Comp.	Segno	Competenza	Segno	Cassa
U	21829/0	PNRR D91B22000890006-M4C1 INVESTIMENTO 1.2: PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE - NUOVA COSTRUZIONE MENSA SCUOLA PRIMARIA SANT'AGNESE (AUTOFIN)	2025	-	4.145,71	-	4.145,71

Anno Esercizio: 2025 Numero Variazione: 14

Tipo: CONSIGLIO

E/U	Cap./Art.	Descrizione Capitolo/Articolo	Anno Comp.	Segno	Competenza	Segno	Cassa
U	21829/0	PNRR D91B22000890006-M4C1 INVESTIMENTO 1.2: PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE - NUOVA COSTRUZIONE MENZA SCUOLA PRIMARIA SANT'AGNESE (AUTOFIN)	2025	+	643,39	+	643,39

Anno Esercizio: 2025 Numero Variazione: 15

Tipo: CONSIGLIO

E/U	Cap./Art.	Descrizione Capitolo/Articolo	Anno Comp.	Segno	Competenza	Segno	Cassa
U	21829/0	PNRR D91B22000890006-M4C1 INVESTIMENTO 1.2: PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE - NUOVA COSTRUZIONE MENZA SCUOLA PRIMARIA SANT'AGNESE (AUTOFIN)	2025	-	643,39	-	643,39

Sub Crono

Anno	Num. Crono	Num Subcrono	Descrizione Subcronoprogramma	Cap/Art	Pol	Prg	Inv	Somma di Attestato	Somma di disp. mandati
2022	752	4	INT-2022-190-00-02-SPESE PER ACCERTAMENTI DI LABORATORIO E VERIFICHE TECNICHE PREVISTE DAL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO, COLLAUDO TECNICO- AMMINISTRATIVO - QUOTA CONTRIBUTO PNRR INIZIALE	21774/0				292,81	292,81

2022	752	3	INT-2022-190-00-02-AFF. ASE ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI SPA PROGETTAZIONE DEFINITIVA IMPIANTISTICA (MECCANICA ED ELETTRICA) PNRR - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA - INVESTIMENTO 12 - MENSA SANT'AGNESE	21774/0				17.007,71	654,15
2022	752	2	INT-2022-190-00-02-AFF. STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA BENEDETTI AND PARTNERS - INCARICO PROGETTAZIONE PRELIMINARE E DEFINITIVA STRUTTURALE - PNRR - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - MENSA SANT'AGNESE	21774/0				39.332,80	0,00
2022	752	1	INT-2022-190-00-02-AFF. CENTRO COOP DI PROGETTAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA PROGETTAZIONE PRELIMINARE E DEFINITIVA ARCHITETTONICA - PNRR - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - MENSA SANT'AGNESE	21774/0				28.988,29	0,00
2022	842	2	INT-2022-190-00-01-AFF. C.A.I.E.C. - LAVORI + IVA QUOTA CONTRIBUTO INIZIALE PNRR	21774/0				664.378,39	0,00
2022	842	1	INT-2022-190-00-01-AFF. C.A.I.E.C. - LAVORI + IVA QUOTA FONDO OPERE INDIFFERIBILI 2022	21828/0				75.000,00	75.000,00
2022	842	13	INT-2022-190-00-01-AFF. C.A.I.E.C. VARIANTE 3 REVISIONE PREZZI - QUOTA AUTOFIN.	21829/0				61.143,53	61.143,53
2022	842	15	INT-2022-190-00-01-AFF HERA SPA SPESE ISTRUTTORIA ALLACCIAMENTI- PNRR M4C1 INV. 1.2 - SCUOLA PRIMARIA S.AGNESE- NUOVA COSTRUZIONE MENSA SCOLASTICA	21829/0				283,80	0,00

2022	842	16	INT-2022-190-00-01- AFF.CCDP CENTRO COOPERATIVO DI PROGETTAZIONE S.C - INCARICO DI DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - PNRR M4C1 INV. 1.2 - SCUOLA PRIMARIA S.AGNESE- NUOVA COSTRUZIONE MENSA SCOLASTICA	21829/0				65.998,16	35.032,45
2022	842	17	INT-2022-190-00-01- CONTRIBUTO ANAC - PNRR M4C1 INV. 1.2 - SCUOLA PRIMARIA S.AGNESE- NUOVA COSTRUZIONE MENSA SCOLASTICA	21829/0				35,00	0,00
2022	842	18	INT-2022-190-00-01-AFF. ROBERTO FREDDI INCARICO DI COLLAUDO - PNRR M4C1 INV. 1.2 - SCUOLA PRIMARIA S.AGNESE- NUOVA COSTRUZIONE MENSA SCOLASTICA	21829/0				19.244,14	7.696,79
2022	842	19	INT-2022-190-00-01-AFF. CONSORZIO C.A.I.E.C. PERIZIA DI VARIANTE E SIPPLETIVA N. 2 - PNRR M4C1 INV. 1.2 - SCUOLA PRIMARIA S.AGNESE- NUOVA COSTRUZIONE MENSA SCOLASTICA	21829/0				27.341,03	27.341,03
2022	842	20	INT-2022-190-00-01-AFF. IN RETE DISTRIBUZIONE ENERGIA SPA - NUOVO ALLACCIAMENTO - PNRR M4C1 INV. 1.2 - SCUOLA PRIMARIA S.AGNESE- NUOVA COSTRUZIONE MENSA SCOLASTICA	21829/0				5.923,73	0,00
2022	842	21	INT-2022-190-00-01- QUADRO B-B10-AFF. VIGILI FUOCO MODENA- SICUREZZA ANTINCENDIO-QUADRO B- PNRR M4C1 INV. 1.2 - SCUOLA PRIMARIA S.AGNESE- NUOVA COSTRUZIONE MENSA SCOLASTICA	21829/0				680,00	0,00
2024	1065	2	INT-2024-104-00-02-AFF. CONSORZIO C.A.I.E.C. SOC. COOP. LAVORI + IVA PERIZIA	21829/0				89.860,79	89.860,79

2025	748	1	INT-2025-165-00-PNRR M4C1 INV. 1.2: NUOVA COSTRUZIONE MENSA SCUOLA PRIMARIA SANT'AGNESE - ADEGUAMENTO IMPORTO	21829/0				139,21	139,21
2022	842	3	INT-2022-190-00-01-AFF. C.A.I.E.C. - LAVORI + IVA QUOTA IN AUTOF.	21829/0				307.238,35	31,96
2022	842	12	INT-2022-190-00-01- PAGAMENTO VIGILI DEL FUOCO - PNRR M4C1 INV. 1.2 - SCUOLA PRIMARIA S.AGNESE- NUOVA COSTRUZIONE MENSA SCOLASTICA	21829/0				800,00	0,00
2022	842	9	INT-2022-190-00-01- IMPREVISTI QUOTA AUTOF.	21829/0				2.653,94	2.653,94
2022	842	8	INT-2022-190-00-01-FONDO INNOVAZIONE IN AUTOF.	21829/0				3.632,88	0,00
2022	842	7	INT-2022-190-00-01- INCENTIVI IN AUTOF.	21829/0				14.531,54	0,00
2022	842	4	INT-2022-190-00-01- ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI IN AUTOF.	21829/0				4.716,20	4.716,20
2022	842	5	INT-2022-190-00-01-ANAC - QUOTA IN AUTOF.	21829/0				600,00	0,00
2022	842	6	INT-2022-190-00-01- ASSICURAZIONI IN AUTOF.	21829/0				810,00	810,00
Totale Complessivo Sub Crono								1.430.632,30	305.372,86

Data di esecutività , 11/12/2025

Sottoscritto dalla Responsabile del Servizio Finanziario
f.to COLOMBINI ROBERTA
con firma digitale