



**COMUNE DI MODENA  
SETTORE LAVORI PUBBLICI**

\*\*\*\*\*

**DETERMINAZIONE n. 279/2026 del 12/02/2026**

Proposta n. 510/2026  
Esecutiva dal 13/02/2026

Protocollo n. 63466 del 13/02/2026

**OGGETTO: PIANO STRALCIO "CULTURA E TURISMO" FSC 2014-2020 - INTERVENTO "DUCATO ESTENSE" - CASTELLO DI SESTOLA - LAVORI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO - CUP D22C16000080001 - FORNITURA DI RAMPE MOBILI E ARREDI PER L'ACCESSIBILITA' E L'ACCOGLIENZA - CIG BA3D857218 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, CONTESTUALE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA .**

**Allegati:**

- scheda flussi finanziari (firmato: Si, riservato: No )

**Visti:**

- Visto Congruita' con esito Favorevole (firmato: Si, firmatario: IORI ELISA)
- Visto Contabile con esito Favorevole (firmato: Si, firmatario: COLOMBINI ROBERTA)

Determinazione n. 279 del 12/02/2026



## COMUNE DI MODENA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE  
SETTORE LAVORI PUBBLICI  
Arch. Elisa Iori

Numero determina: 279/2026  
del 12/02/2026

**OGGETTO: PIANO STRALCIO "CULTURA E TURISMO" FSC 2014-2020 -  
INTERVENTO "DUCATO ESTENSE" - CASTELLO DI SESTOLA - LAVORI DI  
RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO - CUP D22C16000080001 -  
FORNITURA DI RAMPE MOBILI E ARREDI PER L'ACCESSIBILITA' E  
L'ACCOGLIENZA - CIG BA3D857218 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE,  
CONTESTUALE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA .**

### IL DIRIGENTE

#### Premesso:

- che con deliberazioni del Consiglio comunale n. 72 del 22.12.2025 e n. 73 del 22.12.2025, entrambe immediatamente eseguibili, sono stati approvati rispettivamente la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026-2028 e il Bilancio di Previsione 2026-2028;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 690 del 29.12.2025, immediatamente eseguibile è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028, con il quale sono state assegnate ai dirigenti titolari dei Centri di Responsabilità le dotazioni economico-finanziarie necessarie alla realizzazione degli obiettivi e delle attività definiti nel PIAO;
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 21.01.2026, immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2026-2028 che definisce gli obiettivi di performance e personali, garantendo la coerenza complessiva con i documenti di programmazione finanziaria;

#### Premesso inoltre:

- che, con deliberazione della Giunta Comunale n. 655 del 22/11/2017, immediatamente esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo per il restauro e valorizzazione del complesso denominato Castello di Sestola nell'ambito del Piano Stralcio Cultura FSC 2014-2020 Intervento "Ducato Estense", per una spesa complessiva di € 2.306.980,00;
- che a tale progetto è stato assegnato il CUP D22C16000080001 ai sensi della Legge 144/99 e successive deliberazioni CIPE;
- che il Responsabile del procedimento è l'arch. Alessio Ascari;

- che con Determinazione del Dirigente n. 1025/2018, esecutiva dal 5/6/2018, in seguito all'espletamento di procedura aperta, i lavori in oggetto sono stati aggiudicati all'impresa FRIMAT SPA con sede legale in Roma, Via del Corso n. 117 e sede operativa/amministrativa e direzionale in Rossano Veneto (VI), Via San Paolo n. 1/A – C.F. E P.IVA 03920480245 per un importo netto contrattuale di €. 1.776.456,38;
- che con l'impresa FRIMAT SPA è stato stipulato il contratto Rep. 85367 del 7/9/2018 e che i lavori sono iniziati in data 10 settembre 2018;
- che con Determinazione del Dirigente n. 2860/2020 esecutiva dal 19.12.2020 si prendeva atto del contratto di affitto del ramo d'azienda da FRIMAT SPA a ANDREOLA SRL, con sede a Bolzano in Galleria Raffaele Sernesi n. 9 (C.F. e P. IVA 02929140214) con subentro di ANDREOLA G.M.B.H. nel contratto d'appalto Rep. 85367/2018 a far data dall'11 maggio 2020;
- che con Determinazione del Dirigente n. 1992/2021 esecutiva dal 4/10/2021 si è dichiarato risoluto e privo di ogni effetto il contratto d'appalto Rep. 85367 del 7/9/2018, ai sensi dell'art. 108 D.Lgs 50/20216 e si è determinato di provvedere a redigere gli atti necessari all'approvazione del progetto esecutivo dei lavori necessari al completamento dell'opera ed indire una nuova procedura per l'affidamento dei lavori stessi;
- che, con deliberazione della Giunta Comunale n. 415 del 9/8/2022, immediatamente esecutiva, si approvava il progetto esecutivo dei lavori di completamento dell'intervento di restauro e valorizzazione del complesso del Castello di Sestola, posto agli atti del Settore Lavori pubblici e manutenzione della città;
- che con Determinazione del Dirigente n. 2281/2022, esecutiva dal 28/10/2022, i lavori di completamento dell'appalto in oggetto sono stati aggiudicati, sulla base delle risultanze della procedura negoziata svolta tramite la piattaforma MEPA di Consip S.P.A. alla ditta Biolchini Costruzioni Srl con sede a Sestola (MO) in Via Poggioraso n. 3, C.F e P.I. 02856090366, per l'importo netto contrattuale di € 625.030,19;
- che con l'impresa Biolchini Costruzioni Srl è stato stipulato il contratto in MEPA con prot. 436468 del 16/11/2022 e che i lavori sono iniziati in data 12/4/2023 con data di fine lavori prevista al 10/8/2023;
- che con Determinazione del Dirigente n. 1895/2023, esecutiva dal 9/8/2023 veniva concessa la proroga di giorni 90 (novanta) naturali e consecutivi del termine di ultimazione dei lavori, con nuova scadenza dei lavori in data 8/11/2023;
- che con Determinazione del Dirigente n. 2803/2023, esecutiva dal 7/11/2023 veniva concessa la proroga di giorni 90 (novanta) naturali e consecutivi del termine di ultimazione dei lavori, con nuova scadenza dei lavori in data 6/2/2024;
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 766 del 22/12/2023, immediatamente eseguibile, veniva approvata una perizia suppletiva e di variante, con un aumento dell'importo contrattuale pari a € 124.866,78 che portava il contratto ad € 749.896,97 oltre ad oneri IVA 10% e nell'atto di sottomissione veniva concessa una ulteriore proroga di giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi del termine di ultimazione dei lavori, con nuova scadenza dei lavori in data 7/4/2024;
- che con determinazioni del dirigente n. 803/2024 del 05/04/2024 veniva concessa un'ulteriore proroga del termine di ultimazione dei lavori, con nuova scadenza dei lavori in data 6/7/2024;

- che si è reso necessario redigere, approvare e finanziare una MODIFICA CONTRATTUALE PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI SUPPLEMENTARI e che pertanto sono stati sospesi i lavori in data 5/7/2024, con verbale posto agli atti al prot. 264317 del 04/07/2024 nell'attesa dell'approvazione della perizia stessa;

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 709 del 18/12/2024, immediatamente eseguibile, è stata approvata la realizzazione dei lavori supplementari ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che ha comportato un aumento dell'importo contrattuale di netti € 298.231,40 e portandolo quindi da netti € 749.896, a netti € 1.048.128,37, oltre ad oneri IVA e con un aumento dei tempi contrattuali di 180 giorni naturali e consecutivi;

- che in data 7/2/2025 è stato redatto il verbale di ripresa dei lavori posto agli atti al prot. 62294 del 12/02/2025 con nuovo termine fine lavori previsto per il giorno 8/8/2025;

- che con determinazioni del dirigente n. 1988 del 7/8/2025 veniva concessa un'ulteriore proroga del termine di ultimazione dei lavori, con nuova scadenza dei lavori in data 31/10/2025;

- che i lavori sono finiti in data 30/10/2025 come da verbale di fine lavori posto agli atti al prot. n. 435555 del 31/10/2025;

- che sono in corso le operazioni di collaudo;

- che all'interno del quadro economico dell'intervento in oggetto, finanziato in parte con contributo del PIANO STRALCIO "CULTURA E TURISMO" FSC 2014-2020 – INTERVENTO N. 30 DUCATO ESTENSE, è prevista la spesa di € 15.000,00 per “SPESE PER LA REALIZZAZIONE E L’ACQUISTO DI SERVIZI PER L’ACCOGLIENZA, LA FRUIZIONE E PER LA GESTIONE, ANCHE INTEGRATA, DI FUNZIONI E ATTIVITÀ RIVOLTE ALL’UTENZA AFFERENTI ALLE CATEGORIE ACQUISTO DI BENI” consistente nella fornitura di rampe mobili e arredi per l'accessibilità e l'accoglienza;

- che, pertanto, si rende necessario procedere all'affidamento diretto della fornitura di rampe mobili e arredi per come proposto dal Responsabile Unico del Progetto Arch. Alessio Ascari;

Visto:

- il D.Lgs. n. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della Legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;

- che, ai sensi dell’art. 62, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023 e dell’Allegato II.4, il Comune di Modena risulta essere dal 06/05/2024 Stazione appaltante con qualificazione definitiva e può quindi procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione dei lavori/fornitura/servizio in oggetto mediante l'utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione secondo la normativa vigente dalle centrali di committenza qualificate;

- che l’art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023 stabilisce che per gli affidamenti di contratti di forniture di importo inferiore a 140.000 euro si debba procedere ad affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

- che l’Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all’articolo 3, comma 1, lett. d), l'affidamento diretto come “l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla

stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”;

- che l'art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, l'atto di decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Considerato:

- che le prestazioni di cui in oggetto non possono rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 in considerazione del relativo importo, inferiore alle soglie di cui all'art. 50, comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 e della localizzazione dell'appalto da eseguirsi in una area geografica del territorio italiano, per l'appunto Modena, non confinante con stati membri della Unione Europea;

- che ai sensi del secondo comma dell'articolo 57 del D.Lgs. n. 36/2023, la prestazione di che trattasi deve svolgersi nel rispetto dei criteri ambientali minimi di cui al Decreto del Ministero della transizione ecologica del 23 giugno 2022, adottato nell'ambito di quanto stabilito dal Piano per la sostenibilità ambientale dei consumi del settore della pubblica amministrazione;

- che ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 36/2023 l'appalto, dato l'importo non rilevante, non è suddivisibile in lotti aggiudicabili separatamente in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 36/2023;

Dato atto che la ditta oggetto di selezione deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- di carattere generale di cui all'art. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 e più in generale come meglio dettagliato al Capo II, Titolo IV, Parte V, Libro II del D.Lgs. n. 36/2023;
- iscrizione alla Camera di Commercio per settore di attività adeguato all'appalto;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi”;

Verificato che, alla data di adozione del presente atto, non risultano attive convenzioni Consip S.p.A. Intercent-ER, o di soggetti aggregatori regionali, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, riconducibili alla natura del servizio/fornitura oggetto del presente atto o comparabili con lo stesso e che risulta pertanto necessario procedere in via diretta all'acquisizione dello stesso;

Considerato che dal 1° gennaio 2024 ha acquisito piena efficacia la disciplina del D.Lgs n. 36/2023, che prevede la digitalizzazione dell'intero ciclo di vita di tutti i contratti pubblici sottoposti al decreto stesso e che, pertanto, le stazioni appaltanti che intendono affidare un contratto di appalto devono ricorrere ad una piattaforma di approvvigionamento digitale certificata per provvedere a tale affidamento;

Dato atto che:

- in conformità alla normativa vigente, alla disposizione di cui al precedente punto e a quanto proposto dal Responsabile Unico del Progetto, Arch. Alessio Ascari, con documentazione all'uopo predisposta dal servizio “Servizio Nuove Opere - Edilizia Storica” posta agli atti al prot. 29833 del 23/1/2026, è stata avviata, per l'affidamento della fornitura di cui sopra, una trattativa diretta sulla piattaforma

certificata MEPA di Consip Acquisti in Rete PA – Trattativa diretta RDO n.5996739 - con la ditta F.Ili Gessani di Gessani Vasco & C. S.n.C. con sede in Via dell'Artigianato n. 26 a Sestola (MO) – C.F. E P.Iva 01549710364, per l'importo a base di affidamento di € 12.295,00 + IVA al 22%;

- il RUP, Arch. Alessio Ascari, ha ritenuto di contattare la ditta di cui sopra, considerato l'elevato grado di specializzazione di tale ditta per l'espletamento della fornitura di cui trattasi e la disponibilità ad eseguire la stessa in tempi brevi;

- che, la ditta F.Ili Gessani di Gessani Vasco & C. S.n.C. entro il termine stabilito ha formalizzato la propria offerta, conservata agli atti al prot. n. 59461 del 11/2/2026 rendendosi disponibile ad eseguire la fornitura per l'importo di € 12.295,00;

Dato atto:

- del rispetto del principio di rotazione in quanto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 36/2023, trattasi di nuovo affidatario rispetto a quello uscente;

- che l'Impresa suddetta ha trasmesso, unitamente alla offerta anzidetta, la seguente documentazione, conservata agli atti al prot. n. 59461/2026:

- dichiarazione ai sensi dell'articolo 11 del D.Lgs. 36/2023 in merito al contratto nazionale collettivo applicato al personale dipendente e al Codice di comportamento del Comune di Modena, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 601 del 11/12/2013, da ultimo aggiornato con deliberazione della Giunta comunale n. 367/2025, ai sensi del DPR 16 aprile 2013, n. 62 ss.mm.ii.;
- dichiarazione ai sensi degli artt. 94, 95, 96 e 98 del D.Lgs 36/2023, in merito ai requisiti di carattere generale;
- dichiarazione del Legale rappresentante di non trovarsi nelle condizioni di parentela o di affinità con amministratori, dirigenti o dipendenti del Comune di Modena responsabili del presente procedimento e di essere a conoscenza che analoga condizione riguarda titolari, amministratori, soci/dipendenti con poteri decisionali della medesima ditta;
- dichiarazione del Legale rappresentante di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o avere attribuito incarichi a ex dipendenti o incaricati del Comune di Modena (nel triennio successivo alla loro cessazione del rapporto) che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei propri confronti per conto del Comune di Modena negli ultimi tre anni di servizio (pantouflage);

- che la società suddetta accetta il Codice di comportamento del Comune di Modena, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 601 del 11/12/2013, da ultimo aggiornato con deliberazione della Giunta comunale n. 367/2025, ai sensi del DPR 16 aprile 2013, n. 62 ss.mm.ii.;

- che sono state acquisite la dichiarazione del Responsabile Unico del Progetto, Arch. Alessio Ascari, del Dirigente del Servizio Nuove Opere ed Edilizia Storica con funzioni di Datore di Lavoro, Arch. Marcello Bianchini Frassinelli, del Dirigente Responsabile del Settore, Arch. Elisa Iori, tutti posti agli atti ai prot. n. 59466/2026, relative all'insussistenza di condizioni di parentela o di affinità con titolari, amministratori e/o legali rappresentanti, soci e dipendenti con poteri decisionali, dell'impresa affidataria del procedimento in oggetto, ai sensi dell'art. 1, comma 9, lett. e), della Legge 190/2012 e della Sezione 02.03 Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO, dell'art. 6Bis della l. 241/90, come introdotto dalla L. 190/2012, art. 16 del D.Lgs. 36/2023, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;

Visto l'art. 52 comma 1 del D.Lgs 36/2023, il quale prevede che nelle procedure di affidamento di cui all'art. 50 comma 1 lett. a) e b) di importo inferiore a 40.000 euro la stazione appaltante verifica le dichiarazioni sul possesso dei requisiti generali e speciali in capo all'Impresa affidataria anche previo

sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno;

Considerato che:

- in osservanza della deliberazione della Giunta Comunale n. 610 del 14/11/2023 si procede ad affidare la prestazione di che trattasi a fronte delle sole dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà fornite dall'impresa ai sensi dell'art. 52 comma 1 del D.Lgs. 36/2023, riservandosi di effettuare le verifiche a campione secondo le modalità indicate nella delibera stessa;
- in applicazione dell'art. 53, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 l'impresa di cui sopra non è tenuta a presentare cauzione definitiva in considerazione delle caratteristiche di affidabilità e solidità finora dimostrate e dell'entità dell'importo dell'appalto;
- sono stati acquisiti i seguenti documenti, posti agli atti al protocollo n. 59445 del 11/2/2026 con esito positivo:

- DURC protocollo INAIL\_51519065 con scadenza di validità il 06/03/2026;
- annotazioni tramite casellario informatico ANAC;
- all'iscrizione presso la Camera di commercio attraverso la visura camerale;

Dato atto altresì:

- che con Determinazione del Dirigente n. 3611/2025, esecutiva dal 18/12/2025, si reimputava al 2026 anche la spesa di € 15.003,20 relativa ai lavori di completamento dell'intervento di restauro e valorizzazione del complesso del Castello di Sestola - INTERVENTO "DUCATO ESTENSE" - somme previste nel Capo B del quadro economico - INT 2017-192-00-01 - CUP D22C16000080001;
- che alla presente fornitura è stato assegnato il codice CIG: BA3D857218;
- della programmazione pagamenti in atti ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.Lgs. n. 78/2009;
- che l'esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà conforme a quanto previsto dall'art. 3 della Legge 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della Legge 217/2010;

Considerato:

- che il Comune di Modena adempie agli obblighi di pubblicità legale del presente atto attraverso la pubblicazione automatica dello stesso nella sezione relativa agli affidamenti diretti presente sul Profilo del Committente al seguente link:

[https://amministrazionetrasparente.comune.modena.it/L190/atto/lista  
sort=&idSezione=B9B803358B&justGrid=1&logo=1](https://amministrazionetrasparente.comune.modena.it/L190/atto/lista?sort=&idSezione=B9B803358B&justGrid=1&logo=1)

- che i dati relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici di ANAC al link:

[https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio\\_cig/?cig=BA3D857218&standalone=2](https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=BA3D857218&standalone=2)

Ritenuto opportuno, in virtù della correttezza della procedura eseguita, affidare la fornitura di che trattasi alla ditta F.Ili Gessani di Gessani Vasco & C. S.n.C. con sede in Via dell'Artigianato n. 26 a Sestola (MO) – C.F. E P.Iva 01549710364, come proposto dal RUP, Arch. Alessio Ascari, e impegnare la relativa spesa;

Vista la delega, con prot. gen. 380298 del 01/10/2025, del Dott. Ing. Marcello Bianchini Frassinelli quale Dirigente del Servizio Nuove Opere ed Edilizia Storica con funzioni di Datore di Lavoro, che lo autorizza a sottoscrivere gli atti di propria competenza;

Acquisito il visto di congruità del Dirigente Responsabile del Settore Lavori Pubblici, Dott.ssa Elisa Iori, ai sensi dell'art. 19 del Regolamento di organizzazione;

Visto l'art. 183, commi 8 e 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;

Richiamato l'art. 17 del D.Lgs. n. 36/2023;

Richiamato il Regolamento comunale per la Disciplina dei Contratti;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

## D E T E R M I N A

1) di affidare direttamente, per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate, ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, la fornitura di rampe mobili e arredi per l'accessibilità e l'accoglienza all'impresa F.lli Gessani di Gessani Vasco & C. S.n.C. con sede in Via dell'Artigianato n. 26 a Sestola (MO) – C.F. E P.Iva 01549710364 per una spesa complessiva di € 12.295,00, oltre ad € 2.704,90 per IVA al 22% e così di complessivi € 14.999,90 - CIG BA3D857218;

2) di dare atto:

- che il Responsabile Unico del Progetto è l'Arch. Alessio Ascari;
- che la fornitura viene affidata a fronte delle sole dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà fornite dall'impresa, ai sensi dell'art. 52 comma 1 del D.Lgs. 36/2023, riservandosi di effettuare le verifiche a campione secondo le modalità indicate nella deliberazione della Giunta comunale n. 610 del 14 novembre 2023;
- che ai sensi dell'art. 52 comma 2 del D.Lgs 36/2023 "Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione dell'eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento";
- che, in applicazione dell'art. 53, comma 4, l'affidatario non è tenuto a presentare cauzione definitiva in considerazione dell'entità dell'importo dell'appalto e delle caratteristiche di affidabilità e solidità dallo stesso finora dimostrate;
- che si procederà alla stipula di un contratto mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 36/2023, attraverso la piattaforma telematica MePA di Consip S.p.A. e che sarà sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile del Settore Lavori Pubblici;



- che con la stipulazione del contratto si intende perseguire il fine di provvedere alla fornitura di rampe mobili e arredi presso il Castello di Sestola e che le clausole ritenute essenziali che verranno riportate contestualmente o in allegato, previa sottoscrizione delle parti, nel contratto da stipularsi sono quelle prescritte nel Capitolato d'Oneri;

- che, ai sensi dell'art. 17, comma 8, del D.Lgs. 36/2023, l'esecuzione del contratto potrà essere iniziata anche prima della stipula dello stesso per motivate ragioni accertate dal RUP;

3) di dare atto, altresì, che:

- il Comune di Modena adempie agli obblighi di pubblicità legale del presente atto attraverso la pubblicazione automatica dello stesso nella sezione relativa agli affidamenti diretti presente sul Profilo del Committente al seguente link:

<https://amministrazionetrasparente.comune.modena.it/L190/atto/lista?sort=&idSezione=B9B803358B&justGrid=1&logo=1>

- i dati relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici di ANAC link:

[https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio\\_cig/?cig=BA3D857218&standalone=2](https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=BA3D857218&standalone=2)

4) di impegnare la spesa totale di € 14.999,90 - CUP D22C16000080001, Codice Opera OPP2018/00026 - capitolo 21640 del PEG triennale anno 2026 - progressivo 2017-192-00-01, crono 2017/216 - sulla prenotazione di impegno 2026/3023 – CIG BA3D857218;

5) di dare atto che la copertura finanziaria di € 14.999,90 è costituita da Contributo del Ministero - cod. Fin.71 - accertato al capitolo 4575/0 “Contributi agli investimenti da Ministeri” cod. fin. 71 — Finanziamento n. 201700169;

6) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000.

Modena, lì 12/02/2026

MARCELLO

Il Dirigente Responsabile  
BIANCHINI FRASSINELLI

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)

**OGGETTO: PIANO STRALCIO "CULTURA E TURISMO" FSC 2014-2020 - INTERVENTO "DUCATO ESTENSE" - CASTELLO DI SESTOLA - LAVORI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO - CUP D22C16000080001 - FORNITURA DI RAMPE MOBILI E ARREDI PER L'ACCESSIBILITA' E L'ACCOGLIENZA - CIG BA3D857218 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, CONTESTUALE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA**

**SCHEDA FLUSSI FINANZIARI**

Al Dirigente Responsabile del Settore Politiche Finanziarie

SPESE

€ 14.999,90 fornitura rampe mobili e arredi

data prevista pagamento anno 2026

Il dirigente responsabile  
Ing. Marcello Bianchini Frassinelli



**COMUNE DI MODENA**

**SETTORE LAVORI PUBBLICI**

**Visto di congruità del Responsabile di Settore**

**DETERMINAZIONE n° 279/2026 del 12/02/2026**

**OGGETTO:** PIANO STRALCIO "CULTURA E TURISMO" FSC 2014-2020 - INTERVENTO "DUCATO ESTENSE" - CASTELLO DI SESTOLA - LAVORI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO - CUP D22C16000080001 - FORNITURA DI RAMPE MOBILI E ARREDI PER L'ACCESSIBILITA' E L'ACCOGLIENZA - CIG BA3D857218 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, CONTESTUALE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA

Ai sensi del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, si appone il visto di congruità del Responsabile di Settore.

Modena li, 12/02/2026

Sottoscritto dal Responsabile di Settore  
(IORI ELISA)  
con firma digitale



**COMUNE DI MODENA**  
**SETTORE RISORSE FINANZIARIE**

**DETERMINAZIONE n. 279/2026 del 12/02/2026**

Proposta n° 510/2026

**OGGETTO:** PIANO STRALCIO "CULTURA E TURISMO" FSC 2014-2020 - INTERVENTO "DUCATO ESTENSE" - CASTELLO DI SESTOLA - LAVORI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO - CUP D22C16000080001 - FORNITURA DI RAMPE MOBILI E ARREDI PER L'ACCESSIBILITA' E L'ACCOGLIENZA - CIG BA3D857218 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, CONTESTUALE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA .

**Visto di Regolarità contabile.**

Vista la delega Prot. n. 41146 del 29/01/2026 che attribuisce l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria alla Dirigente del Servizio Finanziario, Dott.ssa Roberta Colombini.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell'art. 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL..

**Impegno**

**Progressivo nr. 1.**

Anno Esercizio	E/U	Cap./Art.	Descrizione Capitolo/Articolo	Missione/Programma	
2026	U	21640/0	ACQUISIZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISTRUTTURAZIONE DI BENI IMMOBILI	1/6	
Pren./Imp.	Anno Competenza	Numero/Sub	Importo	PdC	Crono
Impegno	2026	4416/0	14.999,90	2/2/1/9/99 9	2017/216
Politica	Programma	Progetto	Descrizione Politica-Programma-Progetto		
Tipo Finanziamento		Descrizione			Importo
71		CONTR. STATO PARTE CAPITALE			14.999,90
Soggetto		Descrizione			
106693		F.LLI GESSANI DI GESSANI VASCO C. SNC			

**Variazione di Impegno**

Anno Esercizio	E/U	Cap./Art.	Descrizione Capitolo/Articolo	Pren/Imp	Anno Comp.	Numero /Sub	Segno	Importo
2026	U	21640/0	ACQUISIZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISTRUTTURAZIONE DI BENI IMMOBILI	Impegno	2026	4416/0	+	14.999,90
2026	U	21640/0	ACQUISIZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISTRUTTURAZIONE DI BENI IMMOBILI	Impegno	2026	3023/0	-	14.999,90

**Variazione di Bilancio**

Anno Esercizio: 2026 Numero Variazione: 13

Tipo: CONSIGLIO

E/U	Cap./Art.	Descrizione Capitolo/Articolo	Anno Comp.	Segno	Competenza	Segno	Cassa
U	21640/0	ACQUISIZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISTRUTTURAZIONE DI BENI IMMOBILI	2026	+	14.999,90	+	14.999,90

Anno Esercizio: 2026 Numero Variazione: 14

Tipo: CONSIGLIO

E/U	Cap./Art.	Descrizione Capitolo/Articolo	Anno Comp.	Segno	Competenza	Segno	Cassa
U	21640/0	ACQUISIZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISTRUTTURAZIONE DI BENI IMMOBILI	2026	-	14.999,90	-	14.999,90

**Sub Crono**

Anno	Num. Crono	Num Subcrono	Descrizione Subcronoprogramma	Cap/Art	Pol	Prg	Inv	Somma di Attestato	Somma di disp. mandati
2017	216	14	INT-2017-192-00-01-AFF. F.LLI GESSANI FORNITURA RAMPE - INTERVENTO DUCATO ESTENSE - CASTELLO DI SESTOLA - LAVORI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO	21640/0				14.999,90	14.999,90
Totale Complessivo Sub Crono								14.999,90	14.999,90

Data di esecutività , 13/02/2026

Sottoscritto dalla Responsabile del Servizio Finanziario  
f.to COLOMBINI ROBERTA  
con firma digitale