



**COMUNE DI MODENA
SETTORE LAVORI PUBBLICI**

DETERMINAZIONE n. 807/2026 del 02/04/2026

Proposta n. 1289/2026
Esecutiva dal 02/04/2026

Protocollo n. 134780 del 02/04/2026

OGGETTO: STADIO A. BRAGLIA : RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E FUNZIONALE DELL'ILLUMINAZIONE DEL CAMPO DI GIOCO - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, DETERMINAZIONE A CONTRARRE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA - CUP D94J26000180004

.

Allegati:

- scheda flussi (firmato: Si, riservato: No)
- tripartizione incentivi (firmato: Si, riservato: No)
- gruppo di lavoro (firmato: Si, riservato: Si)

Visti:

- Visto Contabile con esito Favorevole (firmato: Si, firmatario: COLOMBINI ROBERTA)

Determinazione n. 807 del 02/04/2026



COMUNE DI MODENA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE LAVORI PUBBLICI
Arch. Elisa Iori

Numero determina: 807/2026
del 02/04/2026

OGGETTO: STADIO A. BRAGLIA : RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E FUNZIONALE DELL'ILLUMINAZIONE DEL CAMPO DI GIOCO - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, DETERMINAZIONE A CONTRARRE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA - CUP D94J26000180004

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che con deliberazioni del Consiglio comunale n. 72 del 22.12.2025 e n. 73 del 22.12.2025, entrambe immediatamente eseguibili, sono stati approvati rispettivamente la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026-2028 e il Bilancio di Previsione 2026-2028;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 690 del 29.12.2025, immediatamente eseguibile è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028, con il quale sono state assegnate ai dirigenti titolari dei Centri di Responsabilità le dotazioni economico-finanziarie necessarie alla realizzazione degli obiettivi e delle attività definiti nel PIAO;
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 21.01.2026, immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2026-2028 che definisce gli obiettivi di performance e personali, garantendo la coerenza complessiva con i documenti di programmazione finanziaria;

Premesso inoltre:

- che il Comune di Modena è proprietario del complesso sportivo denominato Stadio "A. Braglia", bene patrimoniale indisponibile, sito a Modena ai civici 91 (biglietteria), 124 (Palazzina ex CSI), 128 (Palazzina uffici) e 130 (Stadio) di viale Monte Kosica;
- che mediante concessione amministrativa d'uso, regolata dall'atto n. 86006 stipulato in data 31.08.2023, il complesso sportivo è stato assegnato a MODENA FC 2018 SRL;
- che la concessione ha durata pari a 6 (sei) anni, con decorrenza dal 1 luglio 2023 e possibilità di

un unico rinnovo per ulteriori 6 anni;

- che il Complesso sportivo è stato concesso con l'obiettivo di garantire l'esercizio dell'attività agonistica del calcio di alto livello, principalmente da parte della squadra rappresentativa della città, assicurando al contempo un utilizzo coerente con finalità sociali e formative;
- che è impegno dell'Amministrazione Comunale provvedere alle manutenzioni straordinarie di un'ampia parte dell'impianto, definendo con il Concessionario un programma di interventi prioritari a tutela della sicurezza e dell'integrità della struttura;

Richiamate, dunque:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 664 del 17/12/2025, esecutiva ai sensi della legge, con la quale sono state approvate le linee di intervento per la manutenzione straordinaria dello stadio Braglia, riconoscendo la necessità di procedere con tempestività per assicurare la piena funzionalità dell'impianto sportivo;
- la determinazione Dirigenziale n. 3776 del 23/12/2025 con la quale è stato affidato il servizio di progettazione di fattibilità tecnico-economica e di progettazione esecutiva dell'intervento suddetto, alla società Studio Capellari associati STP A R.L., con sede in Mirandola (MO), via dei Caduti di Nassirya n. 7, P.I. 03397190368 per un importo complessivo € 84.301,46 (Cig B9BFA62C9, impegni n.19273/2025 per € 22.480,58 e n. 3313/2026 per € 61.820,88);
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 101/2026, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità Tecnico-Economica per un intervento di relamping basato su apparecchiatura LED di nuova generazione per consentire miglioramenti in termini di efficienza energetica, qualità illuminotecnica, uniformità della luce, riduzione delle manutenzioni e riduzione dell'impatto ambientale, redatto dalla soprarichiamata società ai sensi dell'art. 41 e dell'Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023, per una spesa complessiva di € 1.300.000,00;
- la determinazione dirigenziale n. 579/2026 avente ad oggetto "RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E FUNZIONALE DELL'ILLUMINAZIONE DEL CAMPO DI GIOCO DELLO STADIO A. BRAGLIA - ISTRUTTORIA COMITATO REGIONALE CONI PER RILASCIO PARERE PREVENTIVO - IMPEGNO DI SPESA - CUP D94J26000180004", con la quale è stato assunto l'impegno di spesa di € 150,00 a favore del CONI (impegno 2026/7340);

Visto che la società incaricata, Studio Capellari associati STP A R.L., ha predisposto come da incarico soprarichiamato il progetto esecutivo ad oggetto "RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E FUNZIONALE DELL'ILLUMINAZIONE DEL CAMPO DI GIOCO DELLO STADIO A. BRAGLIA", agli atti del settore prot. gen. n. 118523/2026 e n. 120240/2026:

Elenco elaborati

- Relazione generale
- Documentazione fotografica
- Valutazione della sicurezza delle strutture
- Relazione di calcolo strutture
- Relazione sui materiali
- Stato di fatto - progetto particolari nuove forature sciabole
- Carpenteria da modificare per il nuovo gruppo fari
- Carpenteria piani di lavoro livelli 2-3-4-5
- Carpenteria piani di lavoro livelli 6-7-8-9
- Carpenteria scale a pioli
- Piano di manutenzione - parte strutture
- Relazione tecnica degli impianti elettrici

- Elaborato grafico delle opere impiantistiche
- Calcoli illuminotecnici illuminazione torri portafari
- Schema collegamenti quadri elettrici principali
- Raccolta schemi quadri elettrici in progetto
- Calcoli e verifiche dispositivi di protezione quadri elettrici in progetto
- Relazione tecnica protezione fulmini torri portafari
- Piano di manutenzione impianto illuminazione torri portafari
- Relazione linea vita
- Elaborato grafico linea vita
- PSC e stima dei costi della sicurezza
- Fascicolo dell'opera
- Cronoprogramma
- Computo metrico estimativo
- Elenco dei prezzi unitari e analisi dei prezzi
- Relazione CAM
- Capitolato speciale d'appalto - Parte Tecnica
- Capitolato speciale d'appalto – Schema di contratto (prot.gen. n. 120240/2026)

Rilevato che il Quadro Economico riportato nel progetto è pari a € 1.300.000, come di seguito riportato:

| <p style="text-align: center;">Quadro Economico “RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E FUNZIONALE DELL'ILLUMINAZIONE DEL CAMPO DI GIOCO DELLO STADIO A. BRAGLIA”</p> | | |
|--|---|---------------------|
| A | IMPORTO LAVORI | |
| | Importo lavori soggetto a ribasso | € 810.000,00 |
| | Costi non soggetti a ribasso come previsto dall'art. 41 comma 14 Dlgs. 36/2023- Costo della manodopera 162.159,62 | |
| | Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta | € 85.000,00 |
| | Totale per Lavori ed oneri della sicurezza | € 895.000,00 |
| B | SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | |
| B1 | Acquisto arredi e attrezzature | € - |
| B2 | Rilievi accertamenti ed indagini | € - |
| B2.1 | Indagini strutture | € - |
| B2.2 | Indagini terreno (geologica, bellica, archeologica preventiva) | € - |
| B3 | Allacciamenti a pubblici servizi compresa iva | € - |
| B4 | Imprevisti, Revisione prezzi, premio di accelerazione | € 58.923,84 |
| B5 | Acquisizione di aree o immobili, servitù o occupazioni | € - |
| B6 | Accantonamento Fondo incentivante (80%) - previsione di progetto - reg. Comune di Modena 7719 opera puntuale < 1.000.000,00€ (2%) | € 14.320,00 |
| B7 | Spese Tecniche | |
| | B 7.1 Incarichi professionali prog.def-ese con cassa 4% (D.D. n.183/2026) | € 69.099,56 |
| | B 7.2 Incarichi professionali Direzione operativa imp e stru, CSE con cassa 4% | € 27.089,11 |
| | B 7.3 Incarichi professionali collaudo statico compreso cassa 4% | € - |
| | B 7.4 Incarichi professionali APE compreso cassa 4% | € - |
| | B 7.5 Incarichi professionali eventuali cassa 4% | € - |

| | | | |
|-----|---|--------------|-----------------------|
| B8 | Spese per attività di consulenza o di supporto, con contributo integrativo | | |
| B9 | Eventuali spese per commissioni giudicatrici | | |
| B10 | Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche (pubblicaz. Quotidiani) (con iva) | | € - |
| B11 | Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (compresa iva) | | € - |
| B12 | Eventuale accantonamento accordo bonario | | € - |
| B13 | Contributo ANAC | | € 410,00 |
| B14 | Totale Assicurazioni Art. 2 del D.Lgs. 36/2023 | | € 402,75 |
| B15 | I.V.A. ed eventuali altre imposte di: A (al 22%) | € 196.900,00 | |
| | I.V.A. ed eventuali altre imposte di: B1 (al 22%) | € - | |
| | I.V.A. ed eventuali altre imposte di: B2 (al 22%) | € - | |
| | I.V.A. ed eventuali altre imposte di: B2.1 (al 22%) | € - | |
| | I.V.A. ed eventuali altre imposte di: B2.2 (al 22%) | € - | |
| | I.V.A. ed eventuali altre imposte di: B4 (al 22%) | € 12.963,24 | |
| | I.V.A. ed eventuali altre imposte di: B7.1 (al 22%) | € 15.201,90 | |
| | I.V.A. ed eventuali altre imposte di: B7.2 (al 22%) | € 5.959,60 | |
| | I.V.A. ed eventuali altre imposte di: B7.3 (al 22%) | € - | |
| | I.V.A. ed eventuali altre imposte di: B7.4 (al 22%) | € - | |
| | I.V.A. ed eventuali altre imposte di: B7.5 (al 22%) | € - | |
| | ARROTONDAMENTI | € - | |
| | Totale IVA ed eventuali altre imposte | | € 231.024,74 |
| B16 | Bollettino CONI | | € 150,00 |
| | Totale Somme a Disposizione | | € 401.420,00 |
| | Accantonamento Fondo Innovazione (20%) - previsione di progetto | | € 3.580,00 |
| | TOTALE GENERALE | | € 1.300.000,00 |

Considerato che:

- il Progetto Esecutivo è stato redatto ai sensi dell'art. 41 e dell'Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023;
- l'opera è prevista nel Piano Pluriennale degli Investimenti 2026/2028 progressivo INT 2026-115-00;
- all'intervento è stato assegnato il seguente codice unico di progetto D94J26000180004;
- il RUP ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 36/2023 è stato nominato con determinazione dirigenziale n. 551/2026 nella persona del geom. Andrea Ganzerli, incaricato di Elevata Qualificazione per l'ufficio Edilizia Sportiva e Scolastica del Settore Lavori Pubblici;
- è stato acquisito il parere favorevole in linea tecnico sportiva sull'intervento in oggetto da parte del CONI – Comitato Regionale Emilia Romagna, agli atti al prot. 98199/2026;

Visto il verbale di validazione del suddetto progetto, redatto in data 26/03/2026 e posto agli atti al prot. gen. n. 120839/2026;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 460, della Legge 232/2016 la spesa è finanziabile con proventi da titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, destinati esclusivamente e senza vincoli temporali, in quanto l'investimento in oggetto rientra tra gli interventi di manutenzione straordinaria delle opere di urbanizzazione secondaria;

Visto che la deliberazione della Giunta Comunale n. 101/2026 ha approvato la spesa complessiva di €1.300.000,00 che:

- trova copertura al capitolo 25430 del PEG 2026-2028, annualità 2026, INT 2026-115-00, PdC 2.2.1.9.16, crono 2026/326, CUP D94J26000180004 – Codice Opera OPP 2026/00002 ;
- è finanziata da risorse confluite in avanzo vincolato da legge derivante da proventi da titoli abitativi edilizi, applicate nell'esercizio 2026 sul capitolo 1/60/00, cod. fin 23 a seguito della 2° variazione di bilancio approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3/2026;

Dato atto:

- che ai sensi dell'art. 6 del Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n.779 del 23/12/2019, modificato come indicato nella Deliberazione della Giunta Comunale n. 304/2023 del 27/06/2023, in caso di procedure avviate dal 01/07/2023, salvo i casi citati nell'articolo, si assumono quote che incrementano il fondo per funzioni tecniche e il relativo fondo innovazione;
- che il fondo di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 è costituito da una somma non superiore al 2% calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture posto a base di gara, di cui un ammontare pari all'80% è da imputare al fondo per incentivare le funzioni tecniche e un ammontare pari al 20% è da destinare al fondo innovazione per le finalità richiamate ai commi 6 e 7 del medesimo art. 45;
- che, ai sensi dell'art. 8, commi 2 e 3 del regolamento sopra citato, la percentuale del fondo incentivante è pari al 2 % in quanto l'intervento rientra tra le opere puntuali di ristrutturazione;
- che l'esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà conforme a quanto previsto dall'art. 3 della L. 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della L. 217/2010;

Ritenuto necessario provvedere alla realizzazione del predetto intervento di riqualificazione al fine di effettuare i lavori nel rispetto dei tempi delle gare sportive agonistiche che si svolgeranno nello Stadio;

Visto il D.Lgs. n. 36/2023, come modificato dal D.Lgs. n. 209/2024, "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della Legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";

Dato atto che, ai sensi dell'art. 62, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023, come modificato dal D.Lgs. n. 209/2024, e dell'Allegato II.4 il Comune di Modena risulta essere Stazione appaltante qualificata e può quindi procedere direttamente e autonomamente all'affidamento dei lavori in oggetto mediante l'utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione secondo la normativa vigente dalle centrali di committenza qualificate;

Rilevato, preliminarmente, che ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 36/2023 come modificato dal D.Lgs. n. 209/2024, l'appalto non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe, vista l'unicità dei lavori da realizzare, non poche difficoltà operative nella gestione tecnica dell'intervento, ma anche una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione dell'attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 36/2023, e per la necessità di garantire la gestione unitaria ed integrata delle attività ricomprese nell'appalto, un miglior utilizzo delle risorse umane, un contenimento dei costi ed un coordinamento del servizio più funzionale alle esigenze degli utenti;

Verificato che alla data di adozione della presente determinazione non sono attive convenzioni e/o accordi quadro aggiudicati da Consip spa o dalla centrale di committenza regionale Intercent-ER, aventi a oggetto i servizi di cui necessita l'Ente, o comparabili con essi;

Considerato:

– che si rende necessario individuare le modalità per l'affidamento dei lavori di cui al progetto suddetto, in conformità a quanto proposto dal Responsabile Unico del Progetto, geom. Andrea Ganzerli;

– che l'articolo 192, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL., stabilisce che la stipulazione deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente;

– che l'art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 e come modificato dal D.Lgs. n. 209/2024, statuisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, con apposito atto adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;

– che tra le procedure della Parte IV del Libro II del D.Lgs. n.36/2023 come modificato dal D.Lgs. n. 209/2024 è prevista la procedura aperta, disciplinata dall'art. 71 e definita dall'art. 3, comma 1, lettera f) dell'Allegato I.1 al D.Lgs. stesso, che consente a qualsiasi operatore economico interessato di presentare un'offerta in risposta ad un avviso di indizione di gara;

- che la procedura aperta appare in questo caso maggiormente idonea a soddisfare l'esigenza della stazione appaltante anche in considerazione della peculiarità dell'opera interessata dai lavori, come peraltro definito nel parere ANAC n. 13 del 13 marzo 2024 e nella circolare del MIT del 20 novembre 2023, n. 298;

Ritenuto quindi opportuno in conformità alla normativa sopra richiamata e alla decisione del R.U.P., procedere all'affidamento dei lavori mediante indizione di un'apposita gara d'appalto con procedura aperta, avviandone il relativo iter procedurale ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n.36/2023 come modificato dal D.Lgs. n. 209/2024 in modalità telematica attraverso la piattaforma SATER, accessibile dal sito <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>;

Dato atto altresì che ai sensi del sopra citato articolo, il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi, individuando il criterio di selezione dell'operatore economico e dell'offerta, nonché gli elementi essenziali come di seguito riportati:

- intervento: “Riqualficazione energetica e funzionale dell'illuminazione del campo di Gioco dello Stadio A.Braglia”;

- fine che il contratto intende perseguire: intervento di relamping basato su apparecchiatura LED di nuova generazione per consentire miglioramenti in termini di efficienza energetica, qualità illuminotecnica, uniformità della luce e adeguamento dell'impianto ai parametri illuminotecnici richiesti dagli organismi sportivi competenti e agli standard infrastrutturali previsti dalle normative federali e UEFA per lo svolgimento delle competizioni agonistiche;

- importo stimato del contratto (ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n.36/2023 come modificato dal D.Lgs. n. 209/2024): € 895.000,00 così suddivisi:

- 1) Importo esecuzione dei lavori a base di gara soggetto a ribasso d'asta: €

810.000,00 (di cui € 162.159,62 per costi della manodopera che l'impresa dovrà corrispondere senza alcun ribasso come previsto dall'art. 41, comma 14 Dlgs. 36/2023, come modificato dal D.Lgs. 209/2024);

2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta: € 85.000,00;

- forma del contratto: il contratto sarà stipulato ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D.Lgs. 36/2023. Il contratto sarà stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1 al D.lgs. 36/2023, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del D.lgs. 36/2023 dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, mediante scrittura privata non autenticata (deliberazione di Giunta Comunale n. 548 del 17/10/2023);

- modalità di scelta del contraente: procedura aperta ai sensi dell'art. 71, del D.Lgs. n. 36/2023 come modificato dal D.Lgs. 209/2024 ;

- criterio di selezione delle offerte: offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art 71 e dell'art. 108, del D.Lgs. n. 36/2023 come modificato dal D.Lgs. 209/2024;

- clausole ritenute essenziali: quelle esplicitate nel presente atto e nel progetto esecutivo approvato;

Preso atto, inoltre, che, ai sensi dell'articolo 41, comma 14, del D.Lgs. n. 36/2023 come modificato dal D.Lgs. 209/2024, per i costi della manodopera relativi al succitato contratto, resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale;

Considerato:

- che il Responsabile Unico del Progetto, a seguito di un'attenta valutazione delle caratteristiche oggettive e specifiche del contratto di cui trattasi, ha ritenuto che il prezzo non possa considerarsi come l'unico parametro di riferimento, ma che assumono rilevanza anche elementi di natura qualitativa;

- di aggiudicare l'appalto secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108, comma 2 lett. a) e comma 4, del Codice, valutata in base al rapporto qualità del servizio e prezzo, secondo le specifiche ed i pesi che verranno dettagliati nel disciplinare di gara, valutando in misura prevalente la componente tecnico-qualitativa del progetto e delle attività, prevedendo per tale aspetto un punteggio maggiore (pari al 90%) e riservando alla componente del prezzo la quota restante del punteggio (pari al 10%);

- che la stazione appaltante, come previsto dall'art. 107, comma 2, del D.Lgs. n.36/2023 come modificato dal D.Lgs. 209/2024, decide di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa se ha accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro indicate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;

- che la stazione appaltante, come previsto dall'art. 107, comma 2, del D.Lgs. n.36/2023 come modificato dal D.Lgs. 209/2024, può eventualmente, a propria discrezione, esercitare la facoltà di esaminare le offerte prima della verifica dell'idoneità degli offerenti, applicando quindi la cd. inversione procedimentale;

- che, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 come modificato dal D.Lgs. 209/2024, la stazione appaltante valuterà la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta sulla base dei punteggi relativi all'offerta economica e tecnica previsti dal Disciplinare di gara;

Ritenuto:

- pertanto, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs n.36/2023 come modificato dal D.Lgs. 209/2024, di dover svolgere l'intera procedura attraverso la suddetta piattaforma telematica di negoziazione,

accessibile

dal sito <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>;

- con il presente atto, di provvedere ad approvare i documenti di gara, ai quali integralmente si rinvia per la disciplina di ogni e qualsiasi aspetto tecnico e amministrativo della procedura di affidamento e dei conseguenti rapporti contrattuali, in fase di stipulazione ed esecuzione, composti da:

- Progetto Esecutivo e relativi allegati, Capitolato speciale d'appalto – schema di contratto (prott. 118523/2026 - 120240/2026);

- Schema disciplinare di gara e suoi allegati;

- che la documentazione di gara, approvata con il presente atto, potrà essere modificata successivamente in modo non sostanziale;

- che la documentazione di gara sarà disponibile gratuitamente, per via elettronica, sulla piattaforma SATER, accessibile anche attraverso il seguente link di collegamento presente sul Profilo del Committente in relazione alla specifica gara: <https://www.comune.modena.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/procedure-di-affidamento/procedure-di-affidamento-di-appalti-pubblici-e-concessioni-dal-1-01-2024/lavori/procedura-aperta-per-lappalto-relativo-ai-lavori-di-riqualificazione-energetica-e-funzionale-del-campo-da-gioco-dello-stadio-a-braglia>;

Considerato:

- che, ai sensi, dell'art. 57, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 come modificato dal D.Lgs. 209/2024, l'esecuzione dell'intervento deve svolgersi nel rispetto, anche dove non diversamente specificato, dei Criteri Ambientali Minimi riportati nella documentazione di gara;

- che in tema di imposta di bollo si rende applicabile quanto disposto dall'Allegato I.4 del D.Lgs. n.36/2023 come modificato dal D.Lgs. 209/2024;

- che ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 come modificato dal D.Lgs. 209/2024, il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto risulta essere il seguente: CCNL per i dipendenti del settore Metalmeccanico e Installazione di Impianti (Codice CNEL C011) – Codice Ateco prevalente: 43.21.01 (Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione)"

Considerato che il Capitolato Speciale d'Appalto, come riportato anche nel Disciplinare di gara, ha individuato quale categoria prevalente OS30 – Impianti elettrici;

Dato atto che i concorrenti oggetto di selezione devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- di carattere generale di cui all'art. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 e più in generale come meglio dettagliato al Capo II, Titolo IV, Parte V, Libro II del D.Lgs. n. 36/2023;

- iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara;

- l'attestazione SOA in corso di validità per documentare il possesso della qualificazione nelle categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere;

Precisato che:

– in conformità a quanto disposto dagli artt. 57 e 102, entrambi comma 1, del D.Lgs. n.36/2023 come modificato dal D.Lgs. 209/2024 si chiederà agli operatori economici di impegnarsi in sede di presentazione dell'offerta, indicandone le modalità, a garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali lavoro di settore, le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare, le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate;

– con riferimento a quanto disposto dall’art. 53, comma 4, del D.Lgs. n.36/2023 come modificato dal D.Lgs. 209/2024, si ritiene di richiedere la garanzia, denominata definitiva, sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall’art. 106 del D.Lgs. n.36/2023 come modificato dal D.Lgs. 209/2024, per l’esecuzione delle prestazioni in misura pari al 5% dell’importo contrattuale;

Verificato che, ai sensi di quanto disposto all’art. 55 del D.Lgs. n.36/2023 come modificato dal D.Lgs. 209/2024, i termini dilatori previsti dall’articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto non si applicano;

Visto inoltre, che la verifica del possesso dei requisiti necessari per la partecipazione alle procedure di affidamento sarà effettuata mediante fascicolo virtuale dell’operatore economico (FVOE), come previsto dall’art. 99 del D.Lgs n. 36/2023 come modificato dal D.Lgs. 209/2024;

Richiamato quanto disposto dall’art. 119 del D.Lgs. n.36/2023 come modificato dal D.Lgs. 209/2024, concernente l’istituto del subappalto e, in particolare:

– il comma 1, ai sensi del quale, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 120, comma 1, lett.d), è nulla la cessione del contratto ed è, altresì, nullo l’accordo con cui a terzi venga affidata l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera;

– il comma 17, ai sensi del quale, le stazioni appaltanti indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto e dell’esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori;

Stabilito, pertanto:

- che le lavorazioni di cui alla categoria prevalente devono essere realizzate dall’aggiudicatario nella misura prevalente dell’importo della stessa;

– che tutte le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, per le ragioni citate al comma 17 dell’art. 119 D.Lgs n. 36/2023 come modificato dal D.Lgs. 209/2024, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto (no cd. subappalto a cascata);

Considerato che:

- la stazione appaltante aggiudicherà l’appalto anche in caso di presentazione di una sola offerta valida;

– la stazione appaltante non aggiudicherà l’appalto nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea;

– nelle ipotesi previste dall’art. 124, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 36/2023 ssmmii, la stazione appaltante interpellierà progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento dei lavori, se tecnicamente ed economicamente possibile, ed alle condizioni proposte dall’operatore economico interpellato;

Richiamato:

- il Protocollo d’intesa provinciale in materia di appalti pubblici, limitatamente alle disposizioni applicabili al presente appalto, approvato con Deliberazione di Giunta n. 474 del 16/10/2012, ai sensi della Legge Regionale 11 del 26/11/2010, consultabile al link:

<https://www.comune.modena.it/servizi/appaltipubblici/normativa-e-accordi/antimafia/protocollointesa> ;

- il Protocollo d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni li lavori pubblici, sottoscritto in data 31.03.2011 con la Prefettura di Modena e le relative linee guida approvate con deliberazione n. 705 del 16.12.2011;

- il Codice di comportamento del Comune di Modena di cui alla Deliberazione della Giunta Comunale N.367/2025 , reperibile al seguente link

<https://www.comune.modena.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/attigenerali-1/codici-di-condotta/codicedicomportamento>;

Ritenuto dunque:

- di procedere all'approvazione del progetto esecutivo redatto secondo l'art. 41 dell'Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023 e ssmmii "RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E FUNZIONALE DELL'ILLUMINAZIONE DEL CAMPO DI GIOCO DELLO STADIO A. BRAGLIA" come sopra richiamato, per una spesa complessiva di € 1.300.000,00 ;

- di avviare la procedura di scelta del contraente per l'affidamento del contratto relativo alla realizzazione dell'esecuzione dei lavori per l'intervento: "Riqualificazione energetica e funzionale dell'illuminazione del campo di Gioco dello Stadio A.Braglia" come sopra descritto;

Dato atto, dunque che:

- la spesa è prevista nel Piano pluriennale degli investimenti 2026-2028 , INT 2026-115-00, crono 2026/326, Codice Opera OPP 2026/00002;

- il CUP è D94J26000180004;

- il CUI è L00221940364202600003;

- il Responsabile Unico del Progetto è il Geom. Andrea Ganzerli, (nomina con determinazione dirigenziale n. 551/2026);

- che l'esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà conforme a quanto previsto dall'art. 3 della L. 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della L. 217/2010;

- che in base al processo di digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici, come da Delibera n. 261/2023 di ANAC, il CIG sarà acquisito a seguito della pubblicazione dell'avviso della procedura sulla piattaforma di e-procurement certificata (SATER); pertanto non risulta più possibile riportare il CIG nelle determinazioni dirigenziali a contrarre, ma soltanto nelle determinazioni di aggiudicazione;

Dato atto della programmazione dei pagamenti ai sensi art. 9 Dlg 78/2009;

Visto il dlgs 36/2023 e ssmmii;

Visto l'art. 183, commi 8 e 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;

Richiamato l'art. 192 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;

D E T E R M I N A

1) di approvare per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate, il progetto esecutivo per l'intervento di "RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E FUNZIONALE DELL'ILLUMINAZIONE DEL CAMPO DI GIOCO DELLO STADIO A. BRAGLIA" per l'importo complessivo di € 1.300.000,00 e composto dai seguenti elaborati , agli atti con prot. gen. n. 118523/2026 e prot. gen. n. 120240/2026 e il sottoriportato Quadro Economico:

Elenco elaborati

- Relazione generale
- Documentazione fotografica
- Valutazione della sicurezza delle strutture
- Relazione di calcolo strutture
- Relazione sui materiali
- Stato di fatto - progetto particolari nuove forature sciabole
- Carpenteria da modificare per il nuovo gruppo fari
- Carpenteria piani di lavoro livelli 2-3-4-5
- Carpenteria piani di lavoro livelli 6-7-8-9
- Carpenteria scale a pioli
- Piano di manutenzione - parte strutture
- Relazione tecnica degli impianti elettrici
- Elaborato grafico delle opere impiantistiche
- Calcoli illuminotecnici illuminazione torri portafari
- Schema collegamenti quadri elettrici principali
- Raccolta schemi quadri elettrici in progetto
- Calcoli e verifiche dispositivi di protezione quadri elettrici in progetto
- Relazione tecnica protezione fulmini torri portafari
- Piano di manutenzione impianto illuminazione torri portafari
- Relazione linea vita
- Elaborato grafico linea vita
- PSC e stima dei costi della sicurezza
- Fascicolo dell'opera
- Cronoprogramma
- Computo metrico estimativo
- Elenco dei prezzi unitari e analisi dei prezzi
- Relazione CAM
- Capitolato speciale d'appalto - Parte Tecnica
- Capitolato speciale d'appalto – Schema di contratto (prot.gen. n. 120240/2026)

| <p style="text-align: center;">Quadro Economico “RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E FUNZIONALE DELL'ILLUMINAZIONE DEL CAMPO DI GIOCO DELLO STADIO A. BRAGLIA”</p> | | |
|--|--|---------------------|
| A | IMPORTO LAVORI | |
| | Importo lavori soggetto a ribasso | € 810.000,00 |
| | Costi non soggetti a ribasso come previsto dall'art. 41 comma 14 Dlgs. 36/2023- Costo della manodopera 162.159,62 | |
| | Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta | € 85.000,00 |
| | Totale per Lavori ed oneri della sicurezza | € 895.000,00 |
| B | SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | |

| | | |
|------|---|-----------------------|
| B1 | Acquisto arredi e attrezzature | € - |
| B2 | Rilievi accertamenti ed indagini | € - |
| B2.1 | Indagini strutture | € - |
| B2.2 | Indagini terreno (geologica, bellica, archeologica preventiva) | € - |
| B3 | Allacciamenti a pubblici servizi compresa iva | € - |
| B4 | Imprevisti, Revisione prezzi, premio di accelerazione | € 58.923,84 |
| B5 | Acquisizione di aree o immobili, servitù o occupazioni | € - |
| B6 | Accantonamento Fondo incentivante (80%) - previsione di progetto - reg. Comune di Modena 7719 opera puntuale < 1.000.000,00€ (2%) | € 14.320,00 |
| B7 | Spese Tecniche | |
| | B 7.1 Incarichi professionali prog.def-ese con cassa 4% (D.D. n.183/2026) | € 69.099,56 |
| | B 7.2 Incarichi professionali Direzione operativa imp e stru, CSE con cassa 4% | € 27.089,11 |
| | B 7.3 Incarichi professionali collaudo statico compreso cassa 4% | € - |
| | B 7.4 Incarichi professionali APE compreso cassa 4% | € - |
| | B 7.5 Incarichi professionali eventuali cassa 4% | € - |
| B8 | Spese per attività di consulenza o di supporto, con contributo integrativo | |
| B9 | Eventuali spese per commissioni giudicatrici | |
| B10 | Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche (pubblicaz. Quotidiani) (con iva) | € - |
| B11 | Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (compresa iva) | € - |
| B12 | Eventuale accantonamento accordo bonario | € - |
| B13 | Contributo ANAC | € 410,00 |
| B14 | Totale Assicurazioni Art. 2 del D.Lgs. 36/2023 | € 402,75 |
| B15 | I.V.A. ed eventuali altre imposte di: A (al 22%) | € 196.900,00 |
| | I.V.A. ed eventuali altre imposte di: B1 (al 22%) | € - |
| | I.V.A. ed eventuali altre imposte di: B2 (al 22%) | € - |
| | I.V.A. ed eventuali altre imposte di: B2.1 (al 22%) | € - |
| | I.V.A. ed eventuali altre imposte di: B2.2 (al 22%) | € - |
| | I.V.A. ed eventuali altre imposte di: B4 (al 22%) | € 12.963,24 |
| | I.V.A. ed eventuali altre imposte di: B7.1 (al 22%) | € 15.201,90 |
| | I.V.A. ed eventuali altre imposte di: B7.2 (al 22%) | € 5.959,60 |
| | I.V.A. ed eventuali altre imposte di: B7.3 (al 22%) | € - |
| | I.V.A. ed eventuali altre imposte di: B7.4 (al 22%) | € - |
| | I.V.A. ed eventuali altre imposte di: B7.5 (al 22%) | € - |
| | ARROTONDAMENTI | € - |
| | Totale IVA ed eventuali altre imposte | € 231.024,74 |
| B16 | Bollettino CONI | € 150,00 |
| | Totale Somme a Disposizione | € 401.420,00 |
| | Accantonamento Fondo Innovazione (20%) - previsione di progetto | € 3.580,00 |
| | TOTALE GENERALE | € 1.300.000,00 |

2) di avviare, per le motivazioni sopra riportate e qui integralmente richiamate, la procedura di scelta del contraente per l'affidamento del contratto relativo alla realizzazione dell'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023 ssmmii tramite procedura aperta, per l'intervento: *Riqualficazione Energetica e funzionale dell'illuminazione del campo di Gioco dello Stadio A.Braglia*" CUP D94J26000180004;

3) di approvare per le motivazioni sopra riportate e qui integralmente richiamate, gli elaborati di gara (Disciplinare di gara e relativi allegati) posti agli atti (che potranno essere modificati successivamente in modo non sostanziale) e dando atto che i documenti di gara saranno pubblicati sul sito del Comune Amministrazione Trasparente al link:

<https://www.comune.modena.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/procedure-di-affidamento/procedure-di-affidamento-di-appalti-pubblici-e-concessioni-dal-1-01-2024/lavori>;

4) di stabilire, che, ai sensi del succitato art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 ssmmii, il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi, individuando il criterio di selezione dell'operatore economico e dell'offerta, nonché gli elementi essenziali come di seguito riportati:

- intervento: *"Riqualficazione energetica e funzionale dell'illuminazione del campo di Gioco dello Stadio A.Braglia"*;

- fine che il contratto intende perseguire: intervento di relamping basato su apparecchiatura LED di nuova generazione per consentire miglioramenti in termini di efficienza energetica, qualità illuminotecnica, uniformità della luce e adeguamento dell'impianto ai parametri illuminotecnici richiesti dagli organismi sportivi competenti e agli standard infrastrutturali previsti dalle normative federali e UEFA per lo svolgimento delle competizioni agonistiche;

- importo stimato del contratto (ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n.36/2023 come modificato dal D.Lgs. n. 209/2024): € 895.000,00 così suddivisi:

1) Importo esecuzione dei lavori a base di gara soggetto a ribasso d'asta: € 810.000,00 (di cui € 162.159,62 per costi della manodopera che l'impresa dovrà corrispondere senza alcun ribasso come previsto dall'art. 41, comma 14 Dlgs. 36/2023, come modificato dal D.Lgs. 209/2024);

2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta: € 85.000,00;

- forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 come modificato dal D.Lgs. 209/2024;

- modalità di scelta del contraente: procedura aperta ai sensi dell'art. 71, del D.Lgs. n. 36/2023 come modificato dal D.Lgs. 209/2024 ;

- criterio di selezione delle offerte: offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art 71 e dell'art. 108, del D.Lgs. n. 36/2023 come modificato dal D.Lgs. 209/2024;

- clausole ritenute essenziali: quelle esplicitate nel presente atto e nel progetto esecutivo approvato;

5) di stabilire inoltre:

- che, per quanto riportato in premessa, in conformità alla normativa sopra richiamata, si procederà all'affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, esperita in modalità telematica tramite la piattaforma Sater – Sistema Acquisti Telematici della Regione Emilia-Romagna, osservando le disposizioni del RUP;

- che la Stazione Appaltante, come previsto dall'art. 107, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, non aggiudicherà l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa se ha accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro indicate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento

Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;

- che il CIG, per le ragioni espresse in premessa, verrà acquisito successivamente all'esecutività della presente determina a contrarre, tramite piattaforma digitale certificata Sater di Intercent-er, a seguito della compilazione delle apposite schede Anac, necessarie per confermare l'appalto, in osservanza alla normativa sulla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici, in vigore dal 01/01/2024, e che, pertanto, si rimanda alla successiva determina di aggiudicazione per la prima citazione delle cifre che costituiranno il CIG stesso;

- che la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di decidere successivamente, a propria discrezione, se applicare quanto previsto dall'art. 107, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 (cd. Inversione procedimentale) e cioè esaminare le offerte prima della verifica dell'idoneità degli offerenti;

- che, ai sensi, dell'art. 57, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 come modificato dal D.Lgs. 209/2024, l'esecuzione dell'intervento deve svolgersi nel rispetto, anche dove non diversamente specificato, dei Criteri Ambientali Minimi riportati nella documentazione di gara;

- che in tema di imposta di bollo si rende applicabile quanto disposto dall'Allegato I.4 del D.Lgs. n.36/2023 come modificato dal D.Lgs. 209/2024;

- che ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 come modificato dal D.Lgs. 209/2024, il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto risulta essere il seguente: CCNL per i dipendenti del settore Metalmeccanico e Installazione di Impianti (Codice CNEL C011) – Codice Ateco prevalente: 43.21.01 (Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione)";

- che il Capitolato Speciale d'Appalto, come riportato anche nel Disciplinare di gara, ha individuato quale categoria prevalente OS30 – Impianti elettrici;

- che in conformità al D. Lgs. 36/2023 ssmmii, i concorrenti oggetto di selezione devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

◦ di carattere generale di cui all'art. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 e più in generale come meglio dettagliato al Capo II, Titolo IV, Parte V, Libro II del D.Lgs. n. 36/2023;

◦ l'attestazione SOA in corso di validità per documentare il possesso della qualificazione nelle categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere;

- che in conformità a quanto disposto dagli artt. 57 e 102, entrambi comma 1, del D.Lgs. n.36/2023 e s.m.i. si chiederà agli operatori economici di impegnarsi in sede di presentazione dell'offerta, indicandone le modalità, a garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali lavoro di settore, le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare, le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate;

- che, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., la stazione appaltante valuterà la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta sulla base dei punteggi relativi all'offerta economica e tecnica;

- che, con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del D.Lgs. n.36/2023 e s.m.i., si ritiene di richiedere la garanzia, denominata definitiva, sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'art. 106 del D.Lgs. n.36/2023 e s.m.i., per l'esecuzione delle prestazioni in misura pari al 5% dell'importo contrattuale;

- che, con riferimento a quanto disposto dall'art. 119 del Codice vigente, concernente

l'istituto del subappalto, le lavorazioni di cui alla categoria prevalente devono essere realizzate dall'aggiudicatario nella misura prevalente dell'importo della stessa;

– che, per le ragioni citate al comma 17, art. 119 del D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i. , tutte le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto non possono formare oggetto di ulteriore subappalto (no cd. subappalto a cascata);

– di aggiudicare l'appalto anche in caso di presentazione di una sola offerta valida;

– di non aggiudicare l'appalto nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea;

– nelle ipotesi previste dall'art. 124, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, se tecnicamente ed economicamente possibile, ed alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato;

– che il presente appalto è soggetto al Protocollo d'intesa provinciale in materia di appalti pubblici, limitatamente alle disposizioni applicabili al presente appalto, approvato con Deliberazione di Giunta n. 474 del 16/10/2012 e che, pertanto, tra gli impegni che verranno richiesti ai partecipanti ricadrà anche quello di assoggettarsi alle relative disposizioni;

– che il presente appalto è soggetto al Protocollo d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici, sottoscritto in data 31.03.2011 con la Prefettura di Modena e le relative linee guida approvate con deliberazione n. 705 del 16.12.2011 e che, pertanto, tra gli impegni che verranno richiesti ai partecipanti ricadrà anche quello di assoggettarsi alle relative disposizioni;

– che il presente appalto è soggetto al Codice di comportamento del Comune di Modena, di cui alla deliberazione della Giunta comunale n. 367 del 24/09/2025, che, pertanto, tra gli impegni che verranno richiesti ai partecipanti ricadrà anche quello di assoggettarsi alle relative disposizioni;

– che, ai sensi dell'articolo 41, comma 14, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., per i costi della manodopera, resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera;

– che il Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.), designato ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i, il geo. Andrea Ganzerli;(determinazione dirigenziale n.551/2026);

6) di dare atto:

- che la spesa complessiva pari a € 1.300.000,00 trova copertura al capitolo 25430 PdC 2.2.1.9.16 del PEG 2026-2028, annualità 2026 INT 2026-115-00, crono 2026/326 - CUP D94J26000180004 -codice opera OPP 2026/00002;

- che la copertura finanziaria di € 1.300.000,00 è costituita da risorse confluite in avanzo vincolato da legge derivante da proventi da titoli abitativi edilizi, applicate nell'esercizio 2026 sul capitolo 1/60/00, cod. fin 23 a seguito della 2° variazione di bilancio approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3/2026;

7) di provvedere alla contabilizzazione della quota relativa all'incarico di progettazione di fattibilità

tecnico-economica e di progettazione esecutiva dell'intervento suddetto affidato con la determinazione Dirigenziale n. 3776/2025 sopra citata, come di seguito indicato:

- per € 84.301,46 con assunzione di accertamento al capitolo E 3697/0 «CONTABILIZZAZIONE INCARICHI DI PROGETTAZIONE DI OPERE PUBBLICHE FINANZIABILI CON SPESE CORRENTI»;

- per € 84.301,46 con assunzione di impegno di spesa al capitolo 25430/0 del PEG triennale anno 2026 PdC 2.2.1.9.16 - crono 2026/326 INT-2026-115-00, (prenotazione di spesa 2026/7410);

8) di provvedere alla contabilizzazione della quota relativa al rilascio del parere preventivo del CONI come di seguito indicato:

- per € 150,00 con assunzione di accertamento al capitolo E 3697/0 «CONTABILIZZAZIONE INCARICHI DI PROGETTAZIONE DI OPERE PUBBLICHE FINANZIABILI CON SPESE CORRENTI»;

- per € 150,00 con assunzione di impegno di spesa al capitolo 25430/0 del PEG triennale anno 2026 PdC 2.2.1.9.16 - crono 2026/326 INT-2026-115-00, (prenotazione di spesa 2026/7410);

9) di provvedere ad impegnare la quota destinata ad incentivi per funzioni tecniche per l'importo di € 14.320,00 al capitolo 25430/0 del PEG triennale anno 2026 PdC 2.2.1.9.16 - crono 2026/326 INT-2026-115-00 (prenotazione di spesa 2026/7410) e alla contabilizzazione del medesimo importo con assunzione di un accertamento sul titolo III dell'entrata e di tre impegni, di importo complessivo pari a quello dell'accertamento, sul titolo I della spesa, Miss./Progr. 1/10 "Risorse umane", del PEG triennale anno 2026 come segue:

- € 14.320,00 accertamento al capitolo 3509/0, PDC 3.5.99.2.1 Fondi incentivanti il personale;

- € 10.742,69 impegno al capitolo 445/1, PDC 1.1.1.1.0 Retribuzioni in denaro;

- € 2.664,18 impegno al capitolo 446/3, PDC 1.1.2.1.0 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente;

- € 913,13 impegno al capitolo 447/1, PDC 1.2.1.1.1 Imposta regionale sulle attività produttive IRAP;

10) di provvedere ad impegnare la quota destinata a fondo per l'innovazione per l'importo di € 3.580,00 al capitolo 25430/0 del PEG triennale anno 2026 PdC 2.2.1.9.16 - crono 2026/326 INT-2026-115-00 (prenotazione di spesa 2026/7410) e alla contabilizzazione del medesimo importo con assunzione di un accertamento sul titolo III dell'entrata e di un ulteriore accantonamento di tali risorse in attesa di destinazione sul Titolo II della spesa, Miss. /Progr. 20/3 Altri fondi del PEG triennale anno 2026 come segue:

€ 3.580,00 accertamento al capitolo 3513/0, PDC 3.5.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c.;

€ 3.580,00 prenotazione d'impegno al capitolo 21652/0, PDC 2.5.1.2.1 Fondi speciali c/capitale;

11) di dare atto che con successiva disposizione di liquidazione verranno emessi contestualmente i mandati di pagamento sugli impegni assunti sul capitolo relativo all'intervento sopra indicato, e le corrispondenti reversali di incasso sugli accertamenti assunti al titolo III;

12) di impegnare la spesa pari a € 410,00 per il contributo ANAC al capitolo 25430/0 del PEG triennale anno 2026 PdC 2.2.1.9.16 - crono 2026/326 INT-2026-115-00 (prenotazione di spesa 2026/7410);

13) di dare atto:

- che con successiva Determinazione del Dirigente Responsabile si procederà all'aggiudicazione dei lavori in oggetto e all'assunzione dell'impegno di spesa definitiva ed alla conclusione del procedimento contrattuale previsto;

- che il contratto è stipulato ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D.Lgs. 36/2023. Il contratto sarà stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1 al D.lgs. 36/2023, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del D.lgs. 36/2023 dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, mediante scrittura privata non autenticata (deliberazione di Giunta Comunale n. 548 del 17/10/2023);

- che con successiva determinazione il Dirigente responsabile procederà all'assunzione dell'impegno conseguente all'aggiudicazione definitiva;

14) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000.

Modena, li 02/04/2026

Il Dirigente Responsabile

IORI ELISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI MODENA
SETTORE RISORSE FINANZIARIE

DETERMINAZIONE n. 807/2026 del 02/04/2026

Proposta n° 1289/2026

OGGETTO: STADIO A. BRAGLIA : RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E FUNZIONALE DELL'ILLUMINAZIONE DEL CAMPO DI GIOCO - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, DETERMINAZIONE A CONTRARRE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA - CUP D94J26000180004

Visto di Regolarità contabile.

Vista la delega Prot. n. 95058 del 09/03/2026 che attribuisce l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria alla Dirigente del Servizio Finanziario, Dott.ssa Roberta Colombini.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell'art. 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL..

Accertamento

Progressivo nr. 1.

| Anno Esercizio | E/U | Cap./Art. | Descrizione Capitolo/Articolo | | |
|--------------------|-----------------|-------------------------------------|---|------------|-----------|
| 2026 | E | 3509/0 | FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (LEGGE MERLONI) PARTE CAPITALE - CAP. U 445/1 - 446/3 - 447/1 (CASSA) | | |
| Accertamento | Anno Competenza | Numero/Sub | Importo | PdC | Crono |
| Accertamento | 2026 | 1589/0 | 14.320,00 | 3/5/99/2/1 | 2026/352 |
| Politica | Programma | Progetto | Descrizione Politica-Programma-Progetto | | |
| | | | | | |
| Tipo Finanziamento | | Descrizione | | | Importo |
| 1 | | MEZZI CORRENTI | | | 14.320,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Soggetto | | Descrizione | | | |
| 11763 | | COMUNE,DI MODENA PER ESSO TESORIERE | | | |

Progressivo nr. 2.

| Anno Esercizio | E/U | Cap./Art. | Descrizione Capitolo/Articolo | | |
|----------------|-----------------|------------|--|-----|-------|
| 2026 | E | 3513/0 | FONDO INNOVAZIONE (CO. 5 ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023) PARTE CAPITALE - CAP. U 21652/0 (CASSA) | | |
| Accertamento | Anno Competenza | Numero/Sub | Importo | PdC | Crono |

| | | | | | |
|---------------------------|------------------|-------------------------------------|--|----------------|--|
| Accertamento | 2026 | 1590/0 | 3.580,00 | 3/5/99/99/99 | |
| Politica | Programma | Progetto | Descrizione Politica-Programma-Progetto | | |
| | | | | | |
| Tipo Finanziamento | | Descrizione | | Importo | |
| 22 | | ACCANTONAM. FONDO INNOVAZIONE | | 3.580,00 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Soggetto | | Descrizione | | | |
| 11763 | | COMUNE,DI MODENA PER ESSO TESORIERE | | | |

Progressivo nr. 3.

| | | | | | |
|---------------------------|------------------------|-------------------------------------|---|----------------|--------------|
| Anno Esercizio | E/U | Cap./Art. | Descrizione Capitolo/Articolo | | |
| 2026 | E | 3697/0 | CONTABILIZZAZIONE INCARICHI DI PROGETTAZIONE DI OPERE PUBBLICHE FINANZIABILI CON SPESE CORRENTI | | |
| Accertamento | Anno Competenza | Numero/Sub | Importo | PdC | Crono |
| Accertamento | 2026 | 1587/0 | 84.301,46 | 3/5/99/99/99 | |
| | | | | 9 | |
| Politica | Programma | Progetto | Descrizione Politica-Programma-Progetto | | |
| | | | | | |
| Tipo Finanziamento | | Descrizione | | Importo | |
| 1 | | MEZZI CORRENTI | | 84.301,46 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Soggetto | | Descrizione | | | |
| 11763 | | COMUNE,DI MODENA PER ESSO TESORIERE | | | |

Progressivo nr. 4.

| | | | | | |
|---------------------------|------------------------|-------------------------------------|---|----------------|--------------|
| Anno Esercizio | E/U | Cap./Art. | Descrizione Capitolo/Articolo | | |
| 2026 | E | 3697/0 | CONTABILIZZAZIONE INCARICHI DI PROGETTAZIONE DI OPERE PUBBLICHE FINANZIABILI CON SPESE CORRENTI | | |
| Accertamento | Anno Competenza | Numero/Sub | Importo | PdC | Crono |
| Accertamento | 2026 | 1588/0 | 150,00 | 3/5/99/99/99 | |
| | | | | 9 | |
| Politica | Programma | Progetto | Descrizione Politica-Programma-Progetto | | |
| | | | | | |
| Tipo Finanziamento | | Descrizione | | Importo | |
| 1 | | MEZZI CORRENTI | | 150,00 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Soggetto | | Descrizione | | | |
| 11763 | | COMUNE,DI MODENA PER ESSO TESORIERE | | | |

Impegno**Progressivo nr. 1.**

| Anno Esercizio | E/U | Cap./Art. | Descrizione Capitolo/Articolo | Missione/Programma | |
|--------------------|-----------------|-------------------------------|--|--------------------|----------|
| 2026 | U | 21652/0 | ACCANTONAMENTO EX FONDO PER INNOVAZIONE (CO. 5 ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023) PARTE CAPITALE - CAP E 3513/0 | 20/3 | |
| Pren./Imp. | Anno Competenza | Numero/Sub | Importo | PdC | Crono |
| Prenotazione | 2026 | 8082/0 | 3.580,00 | 2/5/1/2/1 | |
| Politica | Programma | Progetto | Descrizione Politica-Programma-Progetto | | |
| | | | | | |
| Tipo Finanziamento | | Descrizione | | | Importo |
| 22 | | ACCANTONAM. FONDO INNOVAZIONE | | | 3.580,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Soggetto | | Descrizione | | | |
| | | | | | |

Progressivo nr. 2.

| Anno Esercizio | E/U | Cap./Art. | Descrizione Capitolo/Articolo | Missione/Programma | |
|--------------------|-----------------|-------------------------------|--|--------------------|-----------|
| 2026 | U | 25430/0 | ACQUISTO, MANUTENZIONE, ADATTAMENTO E SISTEMAZIONE DI IMMOBILI DESTINATI AD ALTRI IMPIANTI SPORTIVI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI D'IVA) * | 6/1 | |
| Pren./Imp. | Anno Competenza | Numero/Sub | Importo | PdC | Crono |
| Impegno | 2026 | 8066/0 | 14.320,00 | 2/2/1/9/16 | 2026/326 |
| Politica | Programma | Progetto | Descrizione Politica-Programma-Progetto | | |
| | | | | | |
| Tipo Finanziamento | | Descrizione | | | Importo |
| 23 | | AV.DA PROV.TIT.AB. L.232/2016 | | | 14.320,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Soggetto | | Descrizione | | | |
| | | | | | |

Progressivo nr. 3.

| Anno Esercizio | E/U | Cap./Art. | Descrizione Capitolo/Articolo | Missione/Programma | |
|----------------|-----|-----------|-------------------------------|--------------------|--|
|----------------|-----|-----------|-------------------------------|--------------------|--|

| | | | | | |
|---------------------------|------------------------|-------------------------------------|---|------------|----------------|
| 2026 | U | 25430/0 | ACQUISTO, MANUTENZIONE, ADATTAMENTO E SISTEMAZIONE DI IMMOBILI DESTINATI AD ALTRI IMPIANTI SPORTIVI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI D'IVA) * | 6/1 | |
| Pren./Imp. | Anno Competenza | Numero/Sub | Importo | PdC | Crono |
| Impegno | 2026 | 8067/0 | 84.301,46 | 2/2/1/9/16 | 2026/326 |
| Politica | Programma | Progetto | Descrizione Politica-Programma-Progetto | | |
| | | | | | |
| Tipo Finanziamento | | Descrizione | | | Importo |
| 23 | | AV.DA PROV.TIT.AB. L.232/2016 | | | 84.301,46 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Soggetto | | Descrizione | | | |
| 11763 | | COMUNE,DI MODENA PER ESSO TESORIERE | | | |

Progressivo nr. 4.

| | | | | | |
|---------------------------|------------------------|-------------------------------------|---|---------------------------|----------------|
| Anno Esercizio | E/U | Cap./Art. | Descrizione Capitolo/Articolo | Missione/Programma | |
| 2026 | U | 25430/0 | ACQUISTO, MANUTENZIONE, ADATTAMENTO E SISTEMAZIONE DI IMMOBILI DESTINATI AD ALTRI IMPIANTI SPORTIVI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI D'IVA) * | 6/1 | |
| Pren./Imp. | Anno Competenza | Numero/Sub | Importo | PdC | Crono |
| Impegno | 2026 | 8068/0 | 150,00 | 2/2/1/9/16 | 2026/326 |
| Politica | Programma | Progetto | Descrizione Politica-Programma-Progetto | | |
| | | | | | |
| Tipo Finanziamento | | Descrizione | | | Importo |
| 23 | | AV.DA PROV.TIT.AB. L.232/2016 | | | 150,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Soggetto | | Descrizione | | | |
| 11763 | | COMUNE,DI MODENA PER ESSO TESORIERE | | | |

Progressivo nr. 5.

| | | | | | |
|-----------------------|------------|------------------|---|---------------------------|--|
| Anno Esercizio | E/U | Cap./Art. | Descrizione Capitolo/Articolo | Missione/Programma | |
| 2026 | U | 25430/0 | ACQUISTO, MANUTENZIONE, ADATTAMENTO E SISTEMAZIONE DI IMMOBILI DESTINATI AD ALTRI IMPIANTI SPORTIVI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI D'IVA) * | 6/1 | |

| Pren./Imp. | Anno Competenza | Numero/Sub | Importo | PdC | Crono |
|--------------------|-----------------|---|---|------------|----------|
| Impegno | 2026 | 8069/0 | 410,00 | 2/2/1/9/16 | 2026/326 |
| Politica | Programma | Progetto | Descrizione Politica-Programma-Progetto | | |
| | | | | | |
| Tipo Finanziamento | | Descrizione | | | Importo |
| 23 | | AV.DA PROV.TIT.AB. L.232/2016 | | | 410,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Soggetto | | Descrizione | | | |
| 76639 | | ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | | | |

Progressivo nr. 6.

| Anno Esercizio | E/U | Cap./Art. | Descrizione Capitolo/Articolo | Missione/Programma | |
|--------------------|-----------------|-------------------------------|---|--------------------|----------|
| 2026 | U | 25430/0 | ACQUISTO, MANUTENZIONE, ADATTAMENTO E SISTEMAZIONE DI IMMOBILI DESTINATI AD ALTRI IMPIANTI SPORTIVI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI D'IVA) * | 6/1 | |
| Pren./Imp. | Anno Competenza | Numero/Sub | Importo | PdC | Crono |
| Prenotazione | 2026 | 8070/0 | 402,75 | 2/2/1/9/16 | 2026/326 |
| Politica | Programma | Progetto | Descrizione Politica-Programma-Progetto | | |
| | | | | | |
| Tipo Finanziamento | | Descrizione | | | Importo |
| 23 | | AV.DA PROV.TIT.AB. L.232/2016 | | | 402,75 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Soggetto | | Descrizione | | | |
| | | | | | |

Progressivo nr. 7.

| Anno Esercizio | E/U | Cap./Art. | Descrizione Capitolo/Articolo | Missione/Programma | |
|--------------------|-----------------|-------------------------------|---|--------------------|--------------|
| 2026 | U | 25430/0 | ACQUISTO, MANUTENZIONE, ADATTAMENTO E SISTEMAZIONE DI IMMOBILI DESTINATI AD ALTRI IMPIANTI SPORTIVI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI D'IVA) * | 6/1 | |
| Pren./Imp. | Anno Competenza | Numero/Sub | Importo | PdC | Crono |
| Prenotazione | 2026 | 7410/0 | 1.091.900,00 | 2/2/1/9/16 | 2026/326 |
| Politica | Programma | Progetto | Descrizione Politica-Programma-Progetto | | |
| | | | | | |
| Tipo Finanziamento | | Descrizione | | | Importo |
| 23 | | AV.DA PROV.TIT.AB. L.232/2016 | | | 1.091.900,00 |

| | |
|-----------------|--------------------|
| | |
| | |
| Soggetto | Descrizione |
| | |

Progressivo nr. 8.

| Anno Esercizio | E/U | Cap./Art. | Descrizione Capitolo/Articolo | Missione/Programma | |
|--------------------|-----------------|-------------------------------|---|--------------------|-----------|
| 2026 | U | 25430/0 | ACQUISTO, MANUTENZIONE, ADATTAMENTO E SISTEMAZIONE DI IMMOBILI DESTINATI AD ALTRI IMPIANTI SPORTIVI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI D'IVA) * | 6/1 | |
| Pren./Imp. | Anno Competenza | Numero/Sub | Importo | PdC | Crono |
| Prenotazione | 2026 | 8072/0 | 33.048,71 | 2/2/1/9/16 | 2026/326 |
| Politica | Programma | Progetto | Descrizione Politica-Programma-Progetto | | |
| | | | | | |
| Tipo Finanziamento | | Descrizione | | | Importo |
| 23 | | AV.DA PROV.TIT.AB. L.232/2016 | | | 33.048,71 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Soggetto | | Descrizione | | | |
| | | | | | |

Progressivo nr. 9.

| Anno Esercizio | E/U | Cap./Art. | Descrizione Capitolo/Articolo | Missione/Programma | |
|--------------------|-----------------|-------------------------------|---|--------------------|-----------|
| 2026 | U | 25430/0 | ACQUISTO, MANUTENZIONE, ADATTAMENTO E SISTEMAZIONE DI IMMOBILI DESTINATI AD ALTRI IMPIANTI SPORTIVI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI D'IVA) * | 6/1 | |
| Pren./Imp. | Anno Competenza | Numero/Sub | Importo | PdC | Crono |
| Prenotazione | 2026 | 8065/0 | 71.887,08 | 2/2/1/9/16 | 2026/326 |
| Politica | Programma | Progetto | Descrizione Politica-Programma-Progetto | | |
| | | | | | |
| Tipo Finanziamento | | Descrizione | | | Importo |
| 23 | | AV.DA PROV.TIT.AB. L.232/2016 | | | 71.887,08 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Soggetto | | Descrizione | | | |
| | | | | | |

Progressivo nr. 10.

| Anno Esercizio | E/U | Cap./Art. | Descrizione Capitolo/Articolo | Missione/Programma |
|----------------|-----|-----------|-------------------------------|--------------------|
|----------------|-----|-----------|-------------------------------|--------------------|

| | | | | | |
|---------------------------|------------------------|-------------------------------|---|------------|----------------|
| 2026 | U | 25430/0 | ACQUISTO, MANUTENZIONE, ADATTAMENTO E SISTEMAZIONE DI IMMOBILI DESTINATI AD ALTRI IMPIANTI SPORTIVI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI D'IVA) * | 6/1 | |
| Pren./Imp. | Anno Competenza | Numero/Sub | Importo | PdC | Crono |
| Impegno | 2026 | 8071/0 | 3.580,00 | 2/2/1/9/16 | 2026/326 |
| Politica | Programma | Progetto | Descrizione Politica-Programma-Progetto | | |
| | | | | | |
| Tipo Finanziamento | | Descrizione | | | Importo |
| 23 | | AV.DA PROV.TIT.AB. L.232/2016 | | | 3.580,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Soggetto | | Descrizione | | | |
| | | | | | |

Progressivo nr. 11.

| | | | | | |
|---------------------------|------------------------|--------------------|---|---------------------------|----------------|
| Anno Esercizio | E/U | Cap./Art. | Descrizione Capitolo/Articolo | Missione/Programma | |
| 2026 | U | 445/1 | FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016) - SPESA IN C/CAPITALE - RETRIBUZIONI FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016) - SPESA IN C/CAPITALE - RETRIBUZIONI - CAP. E 3509/0 | 1/10 | |
| Pren./Imp. | Anno Competenza | Numero/Sub | Importo | PdC | Crono |
| Impegno | 2026 | 8074/0 | 10.742,69 | 1/1/1/1/4 | 2026/352 |
| Politica | Programma | Progetto | Descrizione Politica-Programma-Progetto | | |
| | | | | | |
| Tipo Finanziamento | | Descrizione | | | Importo |
| 1 | | MEZZI CORRENTI | | | 10.742,69 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Soggetto | | Descrizione | | | |
| 1965 | | NOMINATIVI DIVERSI | | | |

Progressivo nr. 12.

| | | | | |
|-----------------------|------------|------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Anno Esercizio | E/U | Cap./Art. | Descrizione Capitolo/Articolo | Missione/Programma |
|-----------------------|------------|------------------|--------------------------------------|---------------------------|

| | | | | | |
|---------------------------|------------------------|--------------------|---|------------|----------------|
| 2026 | U | 446/3 | 3 FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016) - SPESA CAPITALE - CONTRIBUTI FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016) - SPESA CAPITALE - CONTRIBUTI-CAP. E 3509/0 | 1/10 | |
| Pren./Imp. | Anno Competenza | Numero/Sub | Importo | PdC | Crono |
| Impegno | 2026 | 8075/0 | 2.664,18 | 1/1/2/1/1 | 2026/352 |
| Politica | Programma | Progetto | Descrizione Politica-Programma-Progetto | | |
| | | | | | |
| Tipo Finanziamento | | Descrizione | | | Importo |
| 1 | | MEZZI CORRENTI | | | 2.664,18 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Soggetto | | Descrizione | | | |
| | | | | | |

Progressivo nr. 13.

| | | | | | |
|---------------------------|------------------------|--|--|---------------------------|----------------|
| Anno Esercizio | E/U | Cap./Art. | Descrizione Capitolo/Articolo | Missione/Programma | |
| 2026 | U | 447/1 | FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016) - SPESA CAPITALE - IRAP FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016) - SPESA CAPITALE - IRAP- CAP. E 3509/0 | 1/10 | |
| Pren./Imp. | Anno Competenza | Numero/Sub | Importo | PdC | Crono |
| Impegno | 2026 | 8076/0 | 913,13 | 1/2/1/1/1 | 2026/352 |
| Politica | Programma | Progetto | Descrizione Politica-Programma-Progetto | | |
| | | | | | |
| Tipo Finanziamento | | Descrizione | | | Importo |
| 1 | | MEZZI CORRENTI | | | 913,13 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Soggetto | | Descrizione | | | |
| 19631 | | 19631 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (IRAP) SEZ.DI MODENA | | | |

Variazione di Impegno

| Anno Esercizio | E/U | Cap./Art. | Descrizione Capitolo/Articolo | Pren/Imp | Anno Comp. | Numero /Sub | Segno | Importo |
|----------------|-----|-----------|--|----------|------------|-------------|-------|------------|
| 2026 | U | 25430/0 | ACQUISTO, MANUTENZIONE, ADATTAMENTO E SISTEMAZIONE DI IMMOBILI DESTINATI AD ALTRI IMPIANTI SPORTIVI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI D'IVA) * | Impegno | 2026 | 7410/0 | - | 208.100,00 |
| 2026 | U | 25430/0 | ACQUISTO, MANUTENZIONE, ADATTAMENTO E SISTEMAZIONE DI IMMOBILI DESTINATI AD ALTRI IMPIANTI SPORTIVI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI D'IVA) * | Impegno | 2026 | 8065/0 | + | 71.887,08 |
| 2026 | U | 25430/0 | ACQUISTO, MANUTENZIONE, ADATTAMENTO E SISTEMAZIONE DI IMMOBILI DESTINATI AD ALTRI IMPIANTI SPORTIVI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI D'IVA) * | Impegno | 2026 | 8066/0 | + | 14.320,00 |
| 2026 | U | 25430/0 | ACQUISTO, MANUTENZIONE, ADATTAMENTO E SISTEMAZIONE DI IMMOBILI DESTINATI AD ALTRI IMPIANTI SPORTIVI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI D'IVA) * | Impegno | 2026 | 8067/0 | + | 84.301,46 |
| 2026 | U | 25430/0 | ACQUISTO, MANUTENZIONE, ADATTAMENTO E SISTEMAZIONE DI IMMOBILI DESTINATI AD ALTRI IMPIANTI SPORTIVI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI D'IVA) * | Impegno | 2026 | 8072/0 | + | 33.048,71 |
| 2026 | U | 25430/0 | ACQUISTO, MANUTENZIONE, ADATTAMENTO E SISTEMAZIONE DI IMMOBILI DESTINATI AD ALTRI IMPIANTI SPORTIVI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI D'IVA) * | Impegno | 2026 | 8069/0 | + | 410,00 |
| 2026 | U | 25430/0 | ACQUISTO, MANUTENZIONE, ADATTAMENTO E SISTEMAZIONE DI IMMOBILI DESTINATI AD ALTRI IMPIANTI SPORTIVI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI D'IVA) * | Impegno | 2026 | 8070/0 | + | 402,75 |

| | | | | | | | | |
|------|---|---------|---|---------|------|--------|---|----------|
| 2026 | U | 25430/0 | ACQUISTO, MANUTENZIONE, ADATTAMENTO E SISTEMAZIONE DI IMMOBILI DESTINATI AD ALTRI IMPIANTI SPORTIVI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI D'IVA) * | Impegno | 2026 | 8071/0 | + | 3.580,00 |
| 2026 | U | 25430/0 | ACQUISTO, MANUTENZIONE, ADATTAMENTO E SISTEMAZIONE DI IMMOBILI DESTINATI AD ALTRI IMPIANTI SPORTIVI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI D'IVA) * | Impegno | 2026 | 8068/0 | + | 150,00 |

Variazione di Bilancio

Anno Esercizio: 2026 Numero Variazione: 17

Tipo: CONSIGLIO

| E/U | Cap./Art. | Descrizione Capitolo/Articolo | Anno Comp. | Segno | Competenza | Segno | Cassa |
|------------|------------------|--|-------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|
| U | 25430/0 | ACQUISTO, MANUTENZIONE, ADATTAMENTO E SISTEMAZIONE DI IMMOBILI DESTINATI AD ALTRI IMPIANTI SPORTIVI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI D'IVA) * | 2026 | + | 84.301,46 | + | 84.301,46 |

Anno Esercizio: 2026 Numero Variazione: 18

Tipo: CONSIGLIO

| E/U | Cap./Art. | Descrizione Capitolo/Articolo | Anno Comp. | Segno | Competenza | Segno | Cassa |
|------------|------------------|--|-------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|
| U | 25430/0 | ACQUISTO, MANUTENZIONE, ADATTAMENTO E SISTEMAZIONE DI IMMOBILI DESTINATI AD ALTRI IMPIANTI SPORTIVI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI D'IVA) * | 2026 | + | 71.887,08 | + | 71.887,08 |

Anno Esercizio: 2026 Numero Variazione: 19

Tipo: CONSIGLIO

| E/U | Cap./Art. | Descrizione Capitolo/Articolo | Anno Comp. | Segno | Competenza | Segno | Cassa |
|-----|-----------|--|------------|-------|------------|-------|-----------|
| U | 25430/0 | ACQUISTO, MANUTENZIONE, ADATTAMENTO E SISTEMAZIONE DI IMMOBILI DESTINATI AD ALTRI IMPIANTI SPORTIVI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI D'IVA) * | 2026 | + | 33.048,71 | + | 33.048,71 |

Anno Esercizio: 2026 Numero Variazione: 20

Tipo: CONSIGLIO

| E/U | Cap./Art. | Descrizione Capitolo/Articolo | Anno Comp. | Segno | Competenza | Segno | Cassa |
|-----|-----------|--|------------|-------|------------|-------|-----------|
| U | 25430/0 | ACQUISTO, MANUTENZIONE, ADATTAMENTO E SISTEMAZIONE DI IMMOBILI DESTINATI AD ALTRI IMPIANTI SPORTIVI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI D'IVA) * | 2026 | + | 14.320,00 | + | 14.320,00 |

Anno Esercizio: 2026 Numero Variazione: 21

Tipo: CONSIGLIO

| E/U | Cap./Art. | Descrizione Capitolo/Articolo | Anno Comp. | Segno | Competenza | Segno | Cassa |
|-----|-----------|--|------------|-------|------------|-------|----------|
| U | 25430/0 | ACQUISTO, MANUTENZIONE, ADATTAMENTO E SISTEMAZIONE DI IMMOBILI DESTINATI AD ALTRI IMPIANTI SPORTIVI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI D'IVA) * | 2026 | + | 3.580,00 | + | 3.580,00 |

Anno Esercizio: 2026 Numero Variazione: 22

Tipo: CONSIGLIO

| E/U | Cap./Art. | Descrizione Capitolo/Articolo | Anno Comp. | Segno | Competenza | Segno | Cassa |
|-----|-----------|--|------------|-------|------------|-------|--------|
| U | 25430/0 | ACQUISTO, MANUTENZIONE, ADATTAMENTO E SISTEMAZIONE DI IMMOBILI DESTINATI AD ALTRI IMPIANTI SPORTIVI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI D'IVA) * | 2026 | + | 410,00 | + | 410,00 |

Anno Esercizio: 2026 Numero Variazione: 23

Tipo: CONSIGLIO

| E/U | Cap./Art. | Descrizione Capitolo/Articolo | Anno Comp. | Segno | Competenza | Segno | Cassa |
|-----|-----------|--|------------|-------|------------|-------|--------|
| U | 25430/0 | ACQUISTO, MANUTENZIONE, ADATTAMENTO E SISTEMAZIONE DI IMMOBILI DESTINATI AD ALTRI IMPIANTI SPORTIVI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI D'IVA) * | 2026 | + | 402,75 | + | 402,75 |

Anno Esercizio: 2026 Numero Variazione: 24

Tipo: CONSIGLIO

| E/U | Cap./Art. | Descrizione Capitolo/Articolo | Anno Comp. | Segno | Competenza | Segno | Cassa |
|-----|-----------|--|------------|-------|------------|-------|--------|
| U | 25430/0 | ACQUISTO, MANUTENZIONE, ADATTAMENTO E SISTEMAZIONE DI IMMOBILI DESTINATI AD ALTRI IMPIANTI SPORTIVI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI D'IVA) * | 2026 | + | 150,00 | + | 150,00 |

Anno Esercizio: 2026 Numero Variazione: 25

Tipo: CONSIGLIO

| E/U | Cap./Art. | Descrizione Capitolo/Articolo | Anno Comp. | Segno | Competenza | Segno | Cassa |
|-----|-----------|--|------------|-------|------------|-------|------------|
| U | 25430/0 | ACQUISTO, MANUTENZIONE, ADATTAMENTO E SISTEMAZIONE DI IMMOBILI DESTINATI AD ALTRI IMPIANTI SPORTIVI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI D'IVA) * | 2026 | - | 208.100,00 | - | 208.100,00 |

Crono

| Anno | Num. Crono | Num Subcrono | Descrizione Subcronoprogramma | Cap/Art | Pol | Prg | Inv | Somma di Attestato | Somma di disp. mandati |
|------|------------|--------------|-------------------------------|---------|-----|-----|-----|--------------------|------------------------|
|------|------------|--------------|-------------------------------|---------|-----|-----|-----|--------------------|------------------------|

| | | | | | | | | | |
|------|-----|--|---|-----|--|--|--|-----------|-----------|
| 2026 | 352 | | CRONO 2026/326, OPP2026/00002, INT-2026-115- 00- INCENTIVI - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E FUNZIONALE DELL'ILLUMINAZIONE DEL CAMPO DI GIOCO DELLO STADIO A. BRAGLIA | 0/0 | | | | 14.320,00 | 14.320,00 |
|------|-----|--|---|-----|--|--|--|-----------|-----------|

Sub Crono

| Anno | Num. Crono | Num Subcrono | Descrizione Subcronoprogramma | Cap/Art | Pol | Prg | Inv | Somma di Attestato | Somma di disp. mandati |
|------------------------------------|------------|--------------|--|---------|-----|-----|-----|--------------------|------------------------|
| 2026 | 326 | 1 | INT-2026-115-00-LAVORI + IVA | 25430/0 | | | | 1.091.900,00 | 1.091.900,00 |
| 2026 | 326 | 2 | INT-2026-115-00-IMPREVISTI | 25430/0 | | | | 71.887,08 | 71.887,08 |
| 2026 | 326 | 3 | INT-2026-115-00-ACCANTONAMENTO INCENTIVI | 25430/0 | | | | 14.320,00 | 14.320,00 |
| 2026 | 326 | 4 | INT-2026-115-00-ACCANTONAMENTO FONDO INNOVAZIONE | 25430/0 | | | | 3.580,00 | 3.580,00 |
| 2026 | 326 | 9 | INT-2026-115-00-PARERE PREVENTIVO CONI | 25430/0 | | | | 150,00 | 150,00 |
| 2026 | 326 | 6 | INT-2026-115-00-INCARICHI DIREZIONE OPERATIVA | 25430/0 | | | | 33.048,71 | 33.048,71 |
| 2026 | 326 | 7 | INT-2026-115-00-CONTRIBUTO ANAC | 25430/0 | | | | 410,00 | 410,00 |
| 2026 | 326 | 8 | INT-2026-115-00-ASSICURAZIONI | 25430/0 | | | | 402,75 | 402,75 |
| 2026 | 326 | 5 | INT-2026-115-00-CONTABILIZZAZIONE INCARICO PROGETTAZIONE | 25430/0 | | | | 84.301,46 | 84.301,46 |
| Totale Complessivo Sub Crono | | | | | | | | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 |
| Totale quadro economico dell'opera | | | | | | | | 1.300.000,00 | |

Data di esecutività , 02/04/2026

Sottoscritto dalla Responsabile del Servizio Finanziario
f.to COLOMBINI ROBERTA
con firma digitale